PROJEKT UMOWY
zawartaw dniu .................. 2012 r. ponuzy:

Portem Lotniczym Gdynia-Kosakowo Sp. z 0.0. z siedzip w Gdyni, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54,
wpisanym do rejestru przedbiorcow Krajowego Rejestrig8owego prowadzonego przezd3Rejonowy w
Gdaisku pod numerem KRS 0000287038, o kapitale zakiadow wysok&i 64 810 000,00 ztotych
optaconym w caki, 0 numerze REGON: 220476531, o numerze NIP: BB620 reprezentowanym przez:
Janusza Statecznego - Prezesa Zarzgdu

zwary w dalszej czci ,Zamawiajgcym”

a

imie i nazwisko............... zamieszkaly...................... , legityynsp dowodem osobistym nr............... :
seria........... wydanym przez.................. progeaaz dziataln®¢ gospodarcz pod nazw................. na
podstawie wpisu do ewidencji dziatafisgogospodarczej uwidocznionej w Centralnej Ewidenkjformaciji
Gospodarczej; numer NIP................ ;i REGON..............., PESELususec e e eenn

lub

firma................. z siedzib.......... ,adres................ ,wpigado rejestru przedsbiorcow prowadzonego
przez gd Rejonowy w ............ Wydzial Gospodarczy.............. KrajoviRgjestru &dowego pod
numerem......... NIP......... ,...qREGON................ Jkapitat zakjadow............... , reprezentowanym
przez:. /zgodnie z KRS/

e

2

zwanym w dalszej g&i Wykonawg”,
[ w tresci umowy Wykonawca i Zamawjay okrélani sg mianem Strony]

Na podstawie rozstrzyggtego w dniu ............... 2012r. pgsbwania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z UReginem zamowie sektorowych dla Portu Lotniczego
Gdynia-Kosakowo Sp. z 0.0. i dokonanego przez&riajagcego wyboru oferty, zostata zawarta umowa o
nastpujacej treci.

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania @aienie publiczne pn. ,Budowa bazy
paliw dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakovigiap I’ [zwane dalej te Przedsjwzigciem,
Inwestycp], w zakresie rzeczowym wynikglym z dokumentacji projektowych stan@aych zagczniki
do SIWZ [w czsci obejmugcej Etap 1], projekcie rozbiorki oraz oktenym w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia - zgdznika do umowy [dalej: SIWZ] i specyfikacjach teatznych wykonania i
odbioru robdét stanowcych zajcznik do SIWZ. [przedmiot umowy]

2. Szczegotowo zakres rzeczowy przedmiotu umowy, krdealizowg ma Wykonawca - w tym wskazanie
elementéw zawartych w dokumentacji projektowej, r&tovylaczone § z wykonania w ramach
przedmiotu niniejszej umowy i ktérych Wykonawca padstawie niniejszej umowy niegdizie
wykonywat — jak réwnie jego parametry techniczne, konstrukcyjne, daneyadate technologii
wykonywania rob6t - oki&one zostaty w SIWZ, dokumentacjach projektowychsgecyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot stangmych zahczniki do SIWZ, a w jego zakresie
Wykonawca wykona mdzy innymi:

1) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
2) Roboty budowlane w zakresie budowy bazy paliw, m:ty
a) budowa budynku administracyjno-biurowego i laboriato,
b) monta dwukomorowego zbiornika magazynowego Jet A1 523,
¢) monta zbiornika magazynowego Avgas 100LL - 15m3.
d) budowa stanowisk roztadunkowo - zatadunkowego astecn, w tym:
— monta modutu roztadunkowo-zatadunkowo filtracyjnego Aét
— monta& modutu roztadunkowo-zatadunkowo filtracyjnego AsdO0LL.
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e) monta dwukomorowego zbiornika resztek odstojow V=5m3x 3 m3 + 1 x 2 m3,
f) budowa rurogigéw technologicznych.

3) Roboty budowlane w zakresie kompaktowe] zakladstaggji paliw, w tym monta
4) Roboty instalacyjne, w tym:

a) budowa przycza wodocigu,

b) budowa przydcza kanalizacji sanitarnej,

¢) budowa przyczakanalizacji deszczowej,
5) Roboty elektryczne, w tym:

a) wykonanie instalacji swietleniowej,

b) wykonanie instalacji zasilggej,

¢) wykonanie instalacji odgromowej.
6) Roboty teletechniczne, w tym:

a) budowa kanalizacji teletechnicznej,

b) wykonanie instalacji LAN,

¢) wykonanie instalacji telefonicznych,

d) wykonanie instalacji systemu automatyki bazy i jstaaiw.
7) Roboty drogowe, w tym:

a) nawierzchnie betonowe,

b) nawierzchnie ttuczniowe,

¢) chodniki.
8) Budowa ogrodzenia.

ZAMAWIAJ ACY

Obowigzki i prawa Zamawiajacego

§2

Zamawiajcy zobowizuje sé wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przezicikee przepisy
czynnaci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem wykonamizegmiotu umowy w zakresie w
jakim stanowa go roboty budowlane w terminach i na zasadachstwkrgch w umowie, na podstawie art.
647 i nastpnych Kodeksu cywilnego oraz innych m@jch zastosowanie do niniejszej umowy, jak rownie
do:

1.

2.
3.

7.
8.

9.

przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, jedwniez decyzji zatwierdzagej projekt
budowlany i udzielajcej pozwolenia na budawdla Przedsiwziecia,

przekazania Wykonawcy Instrukcji Bezpiefigiva,

udostpnienia Wykonawcy dokumentdéw i innych materiatogddrych w jego posiadaniu nieatnych
do wykonania przedmiotu umowy i miwych do udostpnienia Wykonawcy, o wydanie ktorych wyst
Wykonawca na gmie, w terminie 7 dni roboczych, ligz od dnia nagpujagcego po otrzymaniu pisma
Wykonawcy,

4. przekazania protokolarnie Wykonawcy placu budowgmninie okrélonym w 8§ 22 ust. 2,
5.
6. wskazania Wykonawcy miejsca zorganizowania zaplécmibowy, miejsca czasowego magazynowania

przekazania Wykonawcy w dacie wykonania olyakil opisanego w pkt 2 dziennika budowy,

materiatdbw budowlanych,

przeprowadzania odbioréw w sposob opisany w dpal®dbiory,

dokonania platnizi z tytutu naleytego wykonania umowy w sposéb opisany w dzial&kpkliczenia,
zapewnienia bigcego nadzoru inwestorskiego,

10. dokonywania i potwierdzania wpisow w dzienniku bwgtgorowadzonym przez Wykonawc

Personel Zamawiajcego

1.

§3
Zamawiajcy wyznacza jako swoich przedstawicieli, reprezgoitch go w trakcie wykonywania
umowy:
a) W zakresie realizacji przedmiotu umowy, z wggeniem czynmii inspektora nadzoru budowlanego -
Koordynator - ..........cccooiiiie i,

b) Na terenie budowy, w zakresie rob6t budowlanychaddficych sé na przedmiot umowy,
Zamawiajcego reprezentuje inspektor nadzoru budowlanegdreo Zamawiagcy wskae
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Wykonawcy w formie pisemnej przed przekazaniem wldaidowy. [dalej jako Przedstawiciel
Zamawiajcego]
2. Do zakresu dziatania Koordynatora wymienionegastvl lit a) nalgy reprezentowanie Zamawigggo
w trakcie wykonywania umowy, z wydzeniem robot budowlanych, i w tym zakresie:
a) udziat w odbiorze opisanym w § 25 ust. 1 oraz dekw® odbioru opisanego w § 25 ust.2 lit c),
b) zatwierdzanie podwykonawc6w zgodnie z § 18,
¢) wyrazenie zgody na zmiany ubezpieczenia - 812,
d) dokonywanie akceptacji szczegbétowego harmonograalizacji rob6t oraz jego zmiany,
e) wykonywanie czynn&i przewidzianych dla niego w dziale pt. Roboty Eame i rezygnacja z ¢i
robot.
3. Do zakresu dziatania Przedstawiciela wymienionggist.1 lit b) nalgy m.in.:
a) petnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu prawdowlanego nad realizaavykonania umowy
z w zakresie robét budowlanych sktaggich s¢ na przedmiot umowy;,
b) przekazanie terenu budowy i zaplecza budowy,
c) przekazanie dziennika budowy,
d) wskazania Wykonawcy miejsca zorganizowania zapletzalowy, miejsca magazynowania
materiatow,
e) opiniowanie szczeg6towego harmonogramu realizabjpt oraz jego zmiany,
f) w uzasadnionych przypadkach polecanie Wykonawcyrzyustanie lub op#nienie rozpocgcia
jakichkolwiek czynnéci w ramach realizowanych robét [§13],
g) zawieszenie wykonywania umowy opisane w § 32 orgdawanie polecenia paglia wykonania
uMowy po jej zawieszeniu, po ustaniu przyczyn zameeia,
h) sprawdzanie przestrzegania wymagekosci [823, §24],
i) inwentaryzacja prac w sytuacjach opisanych w 838, 8§
j) zajmowanie pisemnego stanowiska w sprawie zmiamywynzakresie zmiany terminéw, zmiany ceny
[§ 43],
k) sprawdzanie i potwierdzanie miestnych protokotow wykonanych rob6t budowlanych élajgcych
procentowe zaangawanie robot [ 825 ust.2 lit. b) i §26] ,
1) udziatw odbiorze opisanym w 8§ 25 ust. 1,
m)dokonywanie odbiorow opisanych w 8§25 ust.2 lit a),
n) wykonywanie czynn&i przewidzianych dla niego w dziale pt. Roboty Eme i rezygnacja z ¢&i
robot.
4. Wykonawca zobowrany jest wykonywé& wszystkie polecenia przedstawicieli Zamawiggo
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowigniaowy.
5. Zamawiajcy wskae Wykonawcy pisemnie osoby, ktore w jego imieniozg Koordynatorem oraz
Przedstawicielem,dola miaty prawo wsipu na plac budowy.

§4

1. Zmiana osoéb, o ktdrych mowa w § 3 dokonywana jekirmie:
a) Koordynatora wskazanego w 8§ 3 ust.1 lit. a) - wrfieraneksu do umowy.
b) Przedstawiciela wymienionego w 83 ust.1 lit.b) prez pisemne powiadomienie.

2. Zamawiajcy cswiadcza,ze wyzej wymienieni przedstawiciele posiaglayymagane petnomocnictwa
do podejmowania wszelkich decyzji i dziatav granicach okrdonych postanowieniami niniejszej
umowy, przy czym nie obejmajone upowanienia do dokonywania zmian e zawartej umowy ani
udzielania petnomocnictw.

Zagrozenia stanowjce ryzyko Zamawiajacego.
8§85

1. Od daty przekazania placu budowydn podpisania w sposéb opisany w 825 ust. 7 podtick odbioru
opisanego w 825 ust. 1, ryzyko Zamawi@go stanowi zagraenie powstania nieszgdiwych
wypadkow lub szkody w mieniu stana@eym jego wlasn& (z wylkgczeniem robét), ktére gs
spowodowane: zaniedbaniem, niedopetnieniem ofxkdiv shzbowych lub naruszeniem prawa przez
samego Zamawiagego lub osobprzez niego zatrudnign

2. Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialdo za pozostawione na terenie budowy mienie
Wykonawcy/podwykonawcow jak np. adzenia, sprg i materiaty ani za materiaty magazynowane
przez Wykonawei nie zapewnia ich ochrony czy dozoru.
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Od daty odbioru opisanego 825 ust. 2 do wystawienia protokotu odbioru po uptywie gwagan

kazda szkoda powstata w robotach, ggzeniach i materiatach stanowi ryzyko Zamawéapgo, oprocz

szkody spowodowanej:

a) wadg, ktéra tkwita w przedmiocie umowy wg stanu na dzabioru opisanego w 8§ 25 ust.1,
dokonanego w spos6b wskazany w § 25 ust.7,

b) zdarzeniem zaistniatym przed gabdbioru, o ktérym wsyej, ktéry nie byt objty ryzykiem
Zamawiajcego,

¢) czynnaciami Wykonawcy na terenie budowy po dacie odbapisanego w lit. a povegj.

WYKONAWCA
Obowigzki i prawa Wykonawcy
§6

Wykonawca zobowgizuje s¢ w szczegolnéci do:

1.

2.

Wykonania umowy [tak w zakresie robét] z nafe starannécia jakiej mazna oczekiwé od podmiotu
wykonujagcego roboty budowlane, zgodnie z zasadami wspdiefewiedzy technicznej, sztuki
budowlanej, w oparciu o zatenia, zalecenia, opinie, dokumenty opisane w SI¥é#cznikach do niej,
zgodnie z obowizujgcymi przepisami prawa i normami odngsymi sk do przedmiotu umowy
opisanego w 81, a w szczegdlooz;

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dzz2010 r., Nr 243 p0z.1623 z {0 zm.),

b) decyzp Regionalnej Dyrekcji Ochrongrodowiska z dnia 28 sierpnia 2010r. numer ROZ2-
WOO.6670/14-16/10/ER w przedmiocie uwarunkawarodowiskowych dla przedswzigcia
.Budowa infrastruktury Portu Lotniczego Gdynia-K&ewo do obstugi cywilnego ruchu lotniczego
na czsci lotniska wojskowego Gdynia Oksywie” — getnik do SIWZ

c) decyzp o ustaleniu lokalizacji przedsvziecia Euro 2012 wydanprzez Wojewod Pomorskiego dnia
11.07.2011r. — zatznik do SIWZ.

d) decyzjami, wydanymi przez wdaiwe organy zatwierdzagymi projekt budowlany i udzielggymi
pozwolenia na budogvPrzedsjwziccia, ktdére zostanmu doeczone przez Zamawigego w dniu
podpisania umowy.

. Zapewnienia Zamawiggemu, na kadym etapie wykonywania umowy, niezimych informacji, ktére

pozwoh Zamawiajcemu terminowo i racjonalnie podejmoivdecyzje dotyczce przedmiotu umowy. W
tym zakresie Wykonawca zobazuje s¢, w szczegllngci do biezacego konsultowania z
Zamawiajcym stanu i pogpu wszelkich prac stanoggych przedmiot umowy,

. Wykonania przedmiotu umowy w terminie opisanym wablz pt. Terminy i oddania go Zamawjegmu

na zasadach ustalonych w umowie.
Wykonania przedmiotu umowy za eeokreslona w Ofercie lgdgcej zahcznikiem do umowy.

. Wykonania przedmiotu umowy sitami wiasnymi, wlasngprztem i wkasnymi materiatami, w tym ich

dostarczenia we wtasnym zakresie i na wlasny kaszhiejsce wykonywania umowy, ich ubezpieczenia
w trakcie transportu oraz opakowania, zatadunlarfadunku, ochrony i dozoru w trakcie wykonywania
umowy oraz po czasie wykonywania prac, gegaie on znajdowat sina zapleczu budowy.

Usuwania wad stwierdzonych w trakcie wykonywaniaowy, w czasie dokonywania odbioréw.

. Usuwania wad w okresie gwarancjckojmi.

§7

W wykonaniu zobowjzan umownych Wykonawca, w szczegééod
1.

Zorganizuje plac budowy wtasnym staraniem zapewoiaghrog mienia, warunki BHP i P.PD i w
tym zakresie:

a) utrzyma plac budowy upagdkowany, zgodnie z wymogami veldwe] gospodarki odpadami, w
stanie uporgdkowanym, bez odpadow @tnych do prowadzenia robét oraz w sposéb zapeyayiaj
ochrore powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczenventym take przez zastosowanie
sprawnego i wikciwie eksploatowanego spitm oraz najmniej ugiliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot,

b) jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zosjamyrzadzone szkody, Wykonawca usunie je w
trybie pilnym, natychmiast, we wlasnym zakresia iwtasny koszt.

Zorganizuje we wlasnym zakresie i na wlasny kosmlecze budowy w tym kabiny sanitarne dla
swojego personelu [personelu podwykonawcow], aeataplecze administracyjne budowy w miejscu

wskazanym przez Zamawigpgo i w tym zakresie:
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a) poniesie wszystkie koszty wyposgia zaplecza w ugdzenia placu budowy, obejmgg
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wadowie, kanalizacyjne, swietlenie placu
budowy, zasfpcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robot, agizenia zabezpieczgje
materiaty i roboty przed deszczem,i&em i inne tego typu ugdzenia,

b) ponosi koszty zasilania placu budowy w engadektryczn i wode oraz inne niezddne media.

c) zapewni dla potrzeb Zamawigaggo i Nadzoru, pomieszczenie uiliwiajace organizowanie
spotka koordynacyjnych dla 15 os6b, wypaesae w stot konferencyjny i odpowiednilosé
krzesetl, komputer zgézem internetowym i oprogramowaniem do edycji dokntaw MS Office
(Excel i Word), drukark, kserokopiark, sanitariaty, szafzamykan do gromadzenia dokumentacji i
korespondencji oraz archiwizowania dokumentacji ylamawczej i innych dokumentéw oraz
miejsce do gromadzenia i sktadowania prébek, aetaabezpieczenia BHP (kaski) dla potrzeb
Nadzoru.

3. Przed rozpocxiem robo6t budowlanych:

a) uzgodni z Zamawiagym w formie pisemnej [rygor niewnosci] harmonogram realizacji robot
okreslajacy szczegoOtowe terminy i okres ich wykonywania, zZjpstanie on zaopiniowany przez
Przedstawiciela i zaakceptowany przez Koordynatora,

b) zgtosi zamiar rozpoerzia robot wiaciwym organom administracji publicznej i gestoromcg
ktorzy dokonywali uzgodniedokumentacii,

c) powiadomi co najmniej na 7 dni przed rozpgmem rob6t o zamiarze ich rozpecia
Zamawiajcego oraz RZlI w Gdyni, Wojskowegozytkownika Lotniska — dowddc Jednostki
Wojskowe] Nr 4651 oraz CWTiDMW Wejherowo.

4. Zapewni w trakcie wykonywania robét:

a) obstug geotechniczp i geodezyjn realizowanych robotatznie z geodezyjnym wytyczeniem i
inwentaryzaci powykonawcz oraz uaktualni dokumentgcj geodezyjp w odpowiednich
wydziatach organéw administracji publicznej i RZily&ia [mapy zasadnicze i ewidencyjne],

b) nadzor archeologiczny nad realizagybét ziemnych,

¢) nadzor saperski nad realizacpbot ziemnych a w szczegoéko
e przebada teren pod wzdem saperskim,

« wykryje, zidentyfikuje, wydobkdzie, unieszkodliwi niewybuchy/niewypaty oraz inmrezedmioty
niebezpieczne pochodzenia wojskowego,
e zutylizuje znalezione przedmioty wybuchowe i/lublmézpieczne.

. Ze wzgkdu na to, 2 umowa w zakresie rob6t realizowanedbie na ,czynnym lotnisku” d¢ulzie ona
wykonywana z utrzymaniemagtosci pracy i ruchu na lotnisku w catym okresie budawy sposéb nie
zakltocajicy biezacego funkcjonowania lotniska w tym planowanych apgiotniczych,

. Zobowigzany jest do prowadzenia rob6t w sposéb taki, eywystpity zadne uszkodzenia istriejych
obiektow, w tym infrastruktury technicznej istnjegj (naziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na
terenie placu budowy i w jego otoczeniu, a w prdkpawystpienia uszkodae tych obiektéw lub
infrastruktury, Wykonawca zobow#any jest do naprawy uszkodz&ub odtworzenia tych obiektéw i
infrastruktury na wkasny koszt i we wtasnym zakeesi

. Bedzie wspétpracowat z innymi wykonawcami wskazanymziez Zamawiacego wykonujcymi roboty
na terenie portu lotniczego Gdynia — Kosakowo, azazegolnéci z firmg Flow Technics Sp z 0.0. z
siedzily w Zlociencu przy ul. Mirostawieckiej 38, ktéra fedostawg urzadzen wymienionych w
zahczniku nr 13 do siwz. Wykonawca zobaaéany jest do wspétpracy z fignFlow Technics Sp z o.0.
w celu koordynacji terminéw dostaw, sposobu maumtarzdzen, a take przeprowadzenia rozruchu
technologicznego oraz wykonania niedbej dokumentacji. Monta urzzdzer musi s¢ odby w
obecndci przedstawiciela dostawcy.

. Zobowigzany jest do:

a) wykonania odwodnienia i umocnienia wykopéw w zalgesezizdnym dla realizacji robaét,

b) zabezpieczenia na czas realizacji robot isjnegjo uzbrojenia w obbie wykonywanych wykopdw,

€) w uzgodnieniu z Zamawiggym, tymczasowo wygrodzi i oznakuje teren budowsreny przylegte,

d) przed rozpoazxiem robot:

« dokonania sprawdzenia saperskiego obszariegu robotami ziemnymi.
e Sprawdzenia terenu pod wzdkm istnienia instalacji i sieci elektrycznych oteletechnicznych.

9. Zabezpieczy i ochroni we wlasnym zakresie i na swggyko utywany dla wykonywania przedmiotu

umowy spret, uradzenia i materialy, tak na terenie budowy, jak ijepzapleczu oraz miejscach

magazynowania.

62
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10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Bedzie demontowé& materialy przeznaczone do ponownego wbudowanialeytg starannécia, tak

aby maliwe byto ich ponowne wykorzystanie.

Przeprowadzi rozruchu technologiczny bazy i stpegiiw, przy wyciu docelowych paliw (paliwa

lotniczego i benzyny lotniczej). Wykonawca zobgeeny jest po zaka@zeniu prac rozruchowych do

catkowitego oprénienia instalacji i zutylizowaniazytych paliw we wlasnym zakresie i na wlasny
koszt. Zamawiajcy wyraza zgo@d aby Wykonawca zagospodarowal we wlasnym zakresidujty
uzyte do rozruchu. W takim wypadku Wykonawca zobany ledzie do ziéenia odpowiedniego

oswiadczenia w tym zakresie. Wykonawca zobgmany jest do opracowania Instrukcji rozruchu i

uzyskania akceptacji Zamawiaggo. Koszt prac rozruchowych oraz zabezpieczehiaviykonania (w

tym pod wzgédem ochrony ppo) ponosi Wykonawca.

Wykona legalizagj zbiornikow wraz z instalacjami paliwowymi oraz terezyswiadectwa legalizaciji

wraz z tabelami litrzowymi. Dostarczy opracowamwe wspoétpracy z dostawairzadzer dokumentag

eksploatacyjs, schematy technologiczne, instrukcje obstugi,gioly z prob itp.

Bedzie legitymowat si waznym pozwoleniem na wytwarzanie odpadéw w miejs¢éupowstania oraz

gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Bedzie przestrzegat natonego zakazu wykonania kanalizacji deszczowej typur K-2.

Ustali we wlkasnym zakresie i na wtasny kosztre przewiertow sterowanych oraz przeciskow.

Bedzie prowadzit dziennik budowy i udephi go Zamawiajcemu w celu dokonywania, potwierdzania

WpiSOW.

Bedzie kompletowat w trakcie realizacji robo6t stangeyich przedmiot niniejszej umowy wszelk

dokumentagj zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz ptaygodo odbiorow komplety

protokotow niezbdnych przy odbiorze.

W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody w trakeealizacji umowy, usuni@ w trybie pilnym na

wiasny koszt.

Przekae Zamawiagcemu wszelyx dokumentag, w tym odbiorows, instrukcje podyczniki

uzytkowania w ¢zyku polskim, a w przypadku spadzenia ich w ¢zyku obcym dostarczy wraz z

ttumaczeniem nayk polski.

Po zakdczeniu wykonywania umowy:

a) zlikwiduje plac budowy, zaplecze i miejsca magazyaoia materiatdbw wlasnym staraniem i na
wiasny koszt i doprowadzi je do najgego stanu (pelnego upadkowania, w tym usugcia
odpaddw), zgodnego z jego przeznaczeniem wrapzigkowaniem terendw przylegtych,

b) przywréci miejsce prowadzenia robét do ich piervegtm stanu przy ayciu takich samych
materiatoéw, jakie stosowano pierwotnie. W przypatikaku maliwosci odtworzenia przy tyciu
takich samych materiatéw, Wykonawca jest zok@any do doprowadzenia do staniyteczndgci
przy zastosowaniu innych, porownywalnych materiatdgodnionych wczmiej z zarzadcy
terenu RZI w Gdyni.

Jezeli organ administracji publicznej, ktéry wydat gep zatwierdzajca projekt budowlany i

udzielapca pozwolenia na budoyy nalayy na Zamawiajcego taki obowgzek, uzyska dla

Zamawiajjcego ostatecandecyzg udzielajcg pozwolenie naxytkowanie.

Personel i sprat Wykonawcy

§8

Wykonawca wykona przedmiot umowy pgamsob posiadagych odpowiednie kwalifikacje i
spetniajcych wymagania okione przepisami prawa.

Wykonawca wskazuje jako koordynatora odpowiedzigdne jego strony za organizadj catasciowe
wykonanie przedmiotu umowy Pana ...................

Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w rampciedmiotu umowy robét budowlanych
Wykonawe reprezentuje kierownik budowy tj. .

Kazde proponowane zagienie osoby wymlenlonej w ust 2 oraz ust.3zlwee bedzie jedynie wtedy,
kiedy odndne kwalifikacje i zdolnéci proponowanej osoby,ety takie same lub wisze ni osoby
wymienianej. Kada zmiana tych os6b wymaga zmiany umowy zgodnieostgmowieniami dziatu
Postanowienia kixowe.

Jezeli Przedstawiciel Zamawigjego zwréci s do Wykonawcy zagdaniem usuricia osoby opisanej w
ust.1, ust.2 lub innej osoby ktéra naledo personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz
uzasadni swojeadanie, to Wykonawca zapewtie osoba ta w ggu 1. dnia nie édzie miatazadnego
dalszego wptywu i zwizku z czynnéciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy, a w przypadku robot

budowlanych - w tym terminie - opei teren budowy.
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§9

Osoby zatrudnione przez Wykonawenajdujce sé na terenie budowy zobligowang do posiadania
odziezy ochronnej z oznakowaniem logo firmy, w ktorgjzaitrudnieni.

§10

Wykonawca ma obowkek zapewnienia bezpiedmdwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynngci na terenie budowy. Za nienajgte wykonanie tych obowzkéw ponosi on
odpowiedzialné¢ odszkodowawcgz

§11

. Wykonawca wykona przedmiot umowy wtasnym gpem, uradzeniami, materiatami.
. Sprzt uzywany na terenie lotniska nie e przekracza wysokaci 20 m. Uradzenia dwigowe
znajdupce s¢ na terenie budowy musposiada swiatta przeszkodowe.

3. Sprzt Wykonawcy za kadym razem musi kiyusuwany z miejsca wykonywania prac po zZazeniu
wykonywania prac w kalym dniu i pozostawiony na terenie zaplecza budowy.

4. Zamawiajcy nie zapewnia ochrony i dozoru mienia [gfwz urzdzer, materiatdbw] na terenie
wykonywania umowy tj. ani ha placu budowy, zaplejggui miejscach ich magazynowania.

5. Magazynowanie materialtéw budowlanychiask odbywa& wytacznie w miejscach, terminach i okresie

czasu uzgodnionym z Zamawjeym.

N -

Ubezpieczenia nalgace do obowazkéw Wykonawcy
8§12

1. WYKONAWCA zapewni, w imieniu swoim i ZAMAWIAACEGO, na okres od daty rozpecia robot
do terminu odbioru kicowego przedmiotu zaméwienia lub do czasu usiei wad i usterek,
stwierdzonych w trakcie odbioru kcowego - w zalenosci od tego, ktory piniej s konczy - polisy
ubezpieczeniowe, obejmige:

a) ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej widsnprywatnej, spowodowanej dziataniem lub
niedopatrzeniem WYKONAWCY,

b) ubezpieczenie na wypadékierci lub kalectwa, spowodowany dziataniem lubdojgatrzeniem
WYKONAWCY w odniesieniu do os6b upowsionych do przebywania na placu budowy i oséb
trzecich, ktore niegsupowanione do przebywania na placu budowy,

¢) ubezpieczenie od zniszazebdt, obgtych niniejsz umowy, materiatdow i sprgu oraz innego mienia
podczas budowy.

2. Umowy i polisy ubezpieczenia wraz z dowodami optéaaskiadek Wykonawca dostarczy

Zamawiajcemu w dniu podpisania umowy.

3. Umowy ubezpieczenia powinny zapewhiayptaie odszkodowania ptathego w walucie polskiej, w

kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionepdygk

4. Jezeli Wykonawca nie dostarczy ktorejkolwiekzadanych uméw ubezpieczenia wraz z dowodami

optacania skltadek to Zamawjay bedzie mogt dokon@ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien byt
zapewné. Koszty, ktore Zamawiagy ponidst optacar sktadki ubezpieczeniowegdizie mogt potscic

z wynagrodzenia nateego Wykonawcy. Jeli wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze siie nalgy
Zamawiajicy bedzie mogt dochodzizwrotu poniesionych kosztow na zaptaktadek.

5. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zastikonane bez zgody [forma pisemna pod rygorem

niewaznosci] Koordynatora Zamawiagego.

6. Obie strony bdg przestrzegawszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieicgeych.

Ostrzeganie o szczego6lnych zdarzeniach.
§13

1. Wykonawca zobowizany jest do ostrzegania Przedstawiciela Zamauwégp, tak wczaie jak to
mozliwe, o szczegoblnych przysztych wydarzeniach i akaoicsciach, ktore mog ujemnie wptynaé na
jakos¢ wykonywanych zobowgzaa umownych, poniesione koszty przy realizacji przedmumowy
lub termin wykonania umowy.

2. Wykonawca opracuje i przedstawi PrzedstawicielovamZwiajcego do akceptacji propozycje
dotyczice unikngcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia éloliczndci na realizagj robét,
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koszty lub termin jej wykonania jak Aebedzie wspotpracowal przy wykonywaniu poléce
Przedstawiciela Zamawigjego dotycgcych tych zdarae

3. W przypadku nieprzewidzianych okoliczed wyniktych w trakcie realizacji rob6t, na wnidse
Zamawiajcego, Wykonawca zobowdany jest do wstrzymania rob6t w miejscu wskazarpymez
Zamawiajcego i ponownego uzgodnienia w formie pisemnej lbawgramu realizacji robot tj.
zaopiniowania przez Przedstawiciela i zaakceptoavariez Koordynatora.

4. Okoliczngci, o ktérych mowa w niniejszym uregulowaniu mogptyna¢ na zmiag tresci umowy
jedynie w warunkach okgénych w art. 63 Regulaminu Zamoéuié&ektorowych obowzujacego u
Zamawiajicego, ktory dogpny jest na stronie internetowe;j:
http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/5493_66167.html.

Zagrozenia stanowgce ryzyko Wykonawcy
§14

1. Od daty protokolarnego przeja placu budowy,zado chwili odbioru opisanego w 8§25 ust.1 w spos6b
wskazany w 825 ust.5, Wykonawca ponosi odpowiedaél za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie.

2. W okresie usuwania przez Wykonawwad w przedmiocie umowy,zado wystawienia protokotu
odbioru po uptywie gwarancji, zagmnia stanowice ryzyko Wykonawcy obejmaijuszkodzenie ciata,
smieré, szko@& w mieniu stanowicym wilasné¢ Zamawiajcego, Wykonawcy/ podwykonawcy,
wiasciciela terenu, ktdrych nie obejmuje ryzyko Zamgwdago.

Roboty tymczasowe
§15

Wykonawca jest zobowtany do wykonania, utrzymania w stanie nachain sk do wytku oraz likwidaciji
wszystkich rob6t tymczasowych, niedmych do realizacji przedmiotu umowy.

Wykopaliska, odkrycia, niewybuchy
§16

1. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym Inbych kydz tez przedstawiajce znaczg wartcsé,
odkryte na terenie budowygds przekazane pod opiek w posiadanie Zamawiggego. Wykonawca
niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki daipgajce zabieraniu lub uszkadzaniu tych
znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby tezediVykonawca niezwiocznie powiadomi
Przedstawiciela Zamawigego o takich odkryciach i wykona jego polecen@do obchodzenia giz
nimi i dalszego trybu pogbowania.

2. W sytuacji wysipienia na terenie budowy niewybuchéw (niewypaté@owigzkiem Wykonawcy jest
zdiagnozowanie sytuacji i ich useoie na wlasny koszt, zgodnie z obegrijagcymi przepisami w tym
zakresie.

PODWYKONAWSTWO
§17

1. Wykonawca mee powierz¢ wykonanie umowy podwykonawcom jedynie wega przedmiotu umowy
okreslonej w ofercie.

2. Naruszenie zapisu postanowienia ust.1l upmieaZamawiajcego — wg jego uznania- albo naliczenia
kary umownej z tego tytutu , albo do ogenia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada \Wigkeca
z naliczeniem kary umownej z tym zyane;.

§18

1. Wykonywanie robét budowlanych przy pomocy podwykeodw maze odbyw& sie wylacznie na
nastpujacych zasadach:

a) Do zawarcia przez Wykonawamowy o roboty budowlane z podwykonawest wymagana zgoda
Zamawiajcego.

b) Wykonawca zobowizany jest do przedstawienia Zamawi@mu projektu umowy lub umowy
zawieranej z podwykonawavraz z czscig dokumentacji dotyegea wykonania rob6t okéonych w
umowie/projekcie umowy.
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c) Jezeli Zamawiajcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez kihawe umowy z
podwykonawg lub jej projektu, wraz z ¢£cia dokumentacji dotycgea wykonania robot okidonych
w umowie lub projekcie, nie zgtosi naspiie sprzeciwu lub zastrzen, uwaza se, ze wyrazit zgod
na zawarcie umowy.

d) Do zawarcia przez podwykonagvcumowy z dalszym podwykonawcjest wymagana zgoda
Zamawiajcego i Wykonawcy. Do tej sytuaciji znajduje zastosome uregulowanie lit. b) i ¢) povrsj.

e) Umowy, o ktérych mowa powyej powinny by dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznaosci.

. W sytuacji, gdy bdzie miata nagpi¢ zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy aglgtku

do podmiotéw, ktére zgodnie z 8§17 lub 818 ust.ltatgsprzedstawione Zamawigemu w celu

wyrazenia przez niego stanowiska w tej sprawie, Wykomaveobowizany jest bezwzgtinie do

przestrzegania trybu opisanego paegjyw ust.1.

Przenoszenie praw z umowy
§19

Wykonawca nie mge przenié na osoby trzecie calo praw i obowizkéw wynikapcych z niniejszej
umowy. Umowy skutkujce takim przeniesieniem bezskuteczne wzglem Zamawiajcego.

Zadna ze stron umowy nie jest uprawniona do przemi@swierzytelnéci lub dtugu wynikajcych z
niniejszej umowy na inny podmiot bez uzyskania d pggorem niewznaosci — uprzedniej, pisemnej
zgody drugiej strony.

MIEJSCE WYKONANIA UMOWY
§20

. Inwestycja opisana w 81 ust.1 zlokalizowana jestenanie cywilnej cgci lotniska Oksywie w olgbie

ewidencyjnym Pogoérze [Nr 00007], jednostce ewidgreyosakowo [221105_2] w powiecie Puckim w

wojewodztwie Pomorskim.

. Miejscem wykonania zobowdan umownych jest w zakresie:

a) przekazania dokumentacji, decyzji administracyjnydiiuro Zamawiajcego w Gdyni Al.Marszatka
Pitsudskiego 18,

b) w zakresie rob6t budowlanych — plac budowy,

c) w zakresie zaplecza budowy i miejsca magazynowan@erialdw- miejsce wskazane przez
Zamawiajcego.

. W terminie okrélonym w § 22 ust.2, Zamawigy przekae protokolarnie Wykonawcy teren budowy —

plac budowy i organizacji zaplecza.

. Wykonawca bdzie realizowat roboty na ,czynnym lotnisku” i jestobowhzany do scistego

przestrzegania zobogdan opisanych w 86 i 8 7, jak rowriebedzie przestrzegat Instrukcji

Bezpieczastwa przekazanej mu przez Zamawigjgo. Ponadto,eblg na tym terenie prowadzone prace

przez innych wykonawcéw realizigych prace na rzecz Zamavgieg¢go. Wykonawca organizigj swoje

prace i realizujc je kpdzie brat pod uwagdziatania tych podmiotow tak, aby mogtycbyszystkie one

realizowane w spos6b skoordynowany i bez zaki6ce

. Wykonawca ma obowkek zapewnienia Przedstawicielowi Zamawgiaejgo a take wszystkim osobom

upowanionym przez niego, innym uczestnikom procesu bualoego, jak réwniz podmiotom

wymienionym w 8 7 pkt 7, dogh do terenu budowy i do kdego miejsca, gdzie roboty w zmku z

umowy bedg wykonywane.

§21

Wykonawca éwiadcza, ze sktadajc ofert zaznajomit s z warunkami lokalnymi, w ktérych cbla
realizowane roboty, w tym z: uksztaltowaniem tergrawigzaniem placu budowy z istnigj infrastruktus,
mozliwosciami urzdzenia zaplecza, mlwosciami zasilania w energi wock i inne media, ze stanem drog
dojazdowych, urgdzeniami telekomunikacyjnymi, oraz uwgdhit to w kalkulacji ceny ofertowe;j.

TERMINY
§22

1. Dzier roboczy dla potrzeb umowy oznacza poniedziatekatek z wyhczeniem dni ustawowo wolnych

od pracy.

2. Strony ustalajnastpujgce terminy wykonania zobowdan umownych:
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a) Termin przekazania Wykonawcy:
e decyzji zatwierdzajcych projekt budowlany i udzielgych pozwolenia na budaw
Przedsiwziecia
* Instrukcji Bezpieczéstwa,
w dniu podpisania umowy.
b) Termin przekazania terenu budowy oraz wskazanigso@eorganizacji zaplecza: - niezpéej niz 7
dni roboczych od daty podpisania umowy,
c) Termin wykonania zobowran opisanych w § 7 pkt 2, nie pdiej niz 1 tydzier od daty przekazania
terenu pod zaplecze budowy.
d) Termin przedstawienia przez Wykonawtarmonogramu robot:
» do zaopiniowania Przedstawicielowi niezpiej niz 5 dni od podpisania umowy,
» do zaakceptowania przez Koordynatora niengg niz 7 dni od podpisania umowy.
e) Zakaczenie robot oraz zgtoszenia gotaaiado odbioru nie pfiej niz 15.06.2013r.

JAKOSC WYKONAWSTWA | ODBIORY
8§23

. Wykonawca zobowzany jest do wykonania przedmiotu umowy, zgodnpg@gtanowieniami SIWZ oraz
dokumentag projektowy i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbiorab6t stanowgcymi
zakczniki do SIWZ, jak réwnig zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanezepisami prawa
budowlanego i obowkujacymi w tym zakresie normami, przepisami BHP oraxbronie P.PQ.

. Wykonawca zobowzany jest do przestrzegania w toku wykonywania giméetu umowy nalgytej
starannéci, jaka cechuje dziatanie podmiotow profesjonalmgkonupcych roboty budowlane,
najlepszej wiedzy technicznej, w tym sztuki budowea wymagé dotyczcych stosowania materiatow,
wyrobow i uradzen oraz sposobow wykonania robot wynid@jch z SIWZ, zajcznikdw do niej,
dokumentacji projektowej, w szczegodsomaterialy uyte w trakcie robo6t dula spetnialy wymagania
okreslone w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo ldaoe.

. Wykonawca zobowgizany jest do okazania, hazkig zagdanie Zamawiajcego dokumentéwwiadczcych
0 naleytej jakasci i dopuszczeniu do stosowania w budownictwie agstyfikatow zgodnéci z PN lub
aprobaj techniczg.

. Przestrzeganie wymogow jalad nadzoruje i potwierdza inspektor nadzoru - Psimdiciel
Zamawiajcego.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji

§24

. W przypadku ujawnienia wad w wykonywanym przedmgogimowy, Przedstawiciel Zamawjaggo ma
prawozadania ich usugcia w okrglonym terminie, na koszt Wykonawcy.

. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niedhe jest dokonanie prob, badeaodkrye lub ekspertyz, to
Przedstawiciel Zamawiggego ma prawo polecMykonawcy dokonanie tych czyréed na jego koszt.
W przypadku, jeeli te czynnéci przegdzs, ze wady nie wyspity, Wykonawca bdzie miat prawo
zadat od Zamawigjcego zwrotu udokumentowanych, poniesionych, z tgsu kosztow.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie akomym przez Przedstawiciela Zamawi@ggo, to ma
on prawo poledi usungcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy

. Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiegltizes¢ Zamawiajcy ma prawo pokiyw catcci lub w
czsci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczeniazyted® wykonania umowy lub pati¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbiory

§25

1. Ustala s¢, ze dokonany zostanie jeden odbidr kwittyj Wykonawe z wykonania robét budowlanych

stanowjcych przedmiot umowy.

2. Poza odbiorem opisanym w ust.1 w trakcie wykonywaanbdét budowlanych dokonywaneds:

a) odbiory stwierdzajce wykonanie robét zanikgjych i podlegajcych zakryciu - wpis w dzienniku
budowy,

b) wystawiane bda protokoty okrélajace zaangsowanie tj. faktyczne zrealizowanie, robot
budowlanych w poszczegdlnych migsaich zgodnie z postanowieniami 8§26,
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¢) odbidr po uptywie gwarancji.

3. W imieniu Zamawiajcego odbioréw dokonuje:

a) odbioru opisanego w ust.l - Komisja skladaj s¢ z Koordynatora, inspektorow nadzoru
budowlanego/robét i innych os6b upow@nych przez Zamawiaggego,

b) odbioru opisanego w ust.2 lit a) — inspektor nadzmrdowlanego,

¢) odbioru opisanego w ust.2 lit b) — inspektor nadzmndowlanego w sposoéb opisany w 826,

d) odbioru opisanego w ust. 2 lit c) — Koordynatonmiaviapgcego.

4. Odbiory wymienione w ust.1 oraz w ust.2 lit ¢) dokaane g na wniosek Wykonawcy — forma pisemna
rygor niewanosci, pod warunkiem jego kompletéw tj. dolaczenia do niego dokumentéw
wymienionych poniej dla poszczegdlnych odbiorow, Zamawigj rozpocznie czynrgi odbioru w
terminie nie dlaszym ni 7 dni od dogczenia mu przez Wykonaw&ompletnego wniosku zgtaszaggo
gotowas¢ do odbioru.

5. Odbior opisany w ust.1 povrgj nasipi po catkowitym zakaczeniu wykonania przedmiotu umowy w
zakresie opisanym w § 1 oraz zgd organ administracji publicznej, ktéry wydat gef; zatwierdzajca
projekt budowlany i udzielagg pozwolenia na budogy natazy na Zamawiajcego taki obovgzek — po
uzyskaniu przez Wykonawdla Zamawiajcego i dogczenia Zamawiagemu ostatecznego pozwolenia
na wytkowanie. Razem z wnioskiem o dokonanie tego adbidykonawca przeke Zamawiajcemu:

a) potwierdzenia zakresu robot zgtaszanych przez Wakop do odbioru,

b) dokumentagj powykonawcz, w tym geodezyim,

c) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykatgrmabt i uradzenia, certyfikaty jakdi,

d) dokumentag DTR,

e) wymagane dokumenty, protokoty i smdadczenia z przeprowadzonych przez Wykongawc
sprawdzé i bada&, a w szczegolri@i protokoty odbioru rob6t braowych obgtych umowvg oraz
inne dokumenty oké&one w SIWZ, w tym protokoty pomiaréw,

f) oswiadczenie kierownika rob6t o zgodwd wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
zatwierdzonym projektem oraz przepisami i normami,

g) instrukcg eksploatacji zawieraga m.in. informacje w zakresie b.h.p. i przeciviepmowym,

h) ksigzki eksploatacji i serwisowania instalacji i gdzen,

i) instrukcje konserwacji,

j) schematy technologiczne,

k) dokumentacja dozoru technicznego,

1) swiadectwo urzdu miar, tabele litraowe (zgodne z MID).

6. Dokumentacja odbioru oraz dokumenty przekazywaneezorWWykonawe w jego trakcie bdzie
sporadzona w ¢zyku polskim. Dokumenty spagdzone w ¢zyku obcym Wykonawca zobowzany jest
dostarczy wraz z ttumaczeniem nazyk polski.

7. Odbior uwaa sk za dokonany jeeli protokot odbioru zostat podpisany przez Zamgagiego bez uwag.

8. Dokonanie odbioru przez Zamawgeggo nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidlrioza wykonane
przez Wykonawg roboty oraz za ich jaké.

9. Odbior po okresie gwarancji jest dokonywany przemawiagcego z udzialem Wykonawcy w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonaniaep wykonawe zobowhzan wynikajacych z
gwarancji i ekojmi. Do odbioru tego stosujecgdostanowienia ust 4.

8§26

1. W toku realizacji rob6t budowlanych skiagiaych sé na przedmiot umowy dokonywanedg odbiory
rob6t podlegajcych zakryciu, a tate sporadzane bda protokoly stwierdzajce zaangsowanie
zrealizowanych robét budowlanych. [protokoty zaaogvanial

2. Protokoly zaangawania wystawiane zgodnie z niniejszym paragrafeystawiane g w celu dokonania
rozliczeh wynagrodzenia za roboty budowlane i potwierdzaje procentowe faktyczne ich wykonanie w
danym miesjcu kalendarzowym.

3. Protokoly zaangawania leda wystawiane przez Wykonawav okresach miegca kalendarzowego, z
dotu. Wymagaj one dla swojej skuteczfm:

a) zachowania formy pisemnej,

b) zgodndci z wzorem stanowcym zahcznik do umowy,

c) potwierdzenia bez uwag przez inspektora nadzorowlahego.

CENA | PLATNO SCI

Cena Wykonawcy
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§ 27

1. Z tytutlu wykonania umowy Wykonawcy przystuguje wgnadzenie ryczattowe - cena [waitdrutto]
W WYSOKGECT .ovve i ZE (SHOWNIE: oo mo

2. Ryczaltowa cena opisana w ust.l uwdgia wszystkie obowrujace w Polsce podatki, wéznie z
podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zzdne z wykonaniem umowy. Obejmujne wszystkie
koszty zwizane z prawidlow realizacy catasci przedmiotu umowy oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiajcego w zacznikach do niniejszej umowy, w tym zwane z odbiorem, transportem i
unieszkodliwieniem odpaddw.

3. Z zastrzeeniem postanowienia 8§ 43 ust.3 lit. d), cena ngelzle podlegata zmianom w trakcie
obwigzywania umowy.

4. Zaptata ceny Wykonawcyetdzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie p&ti beda dokonywane
w tej walucie

5. Cena przystuguje Wykonawcy za wykonanie gata@obowizar umownych, w sposob wolny od wad,
wykonanego w petni, w ustalonych terminach, zgodnijgostanowieniami umowy; jako opisanej w
umowie.

Rozliczenia
828

1. Strony postanawiaj ze rozliczenie Zamawiaggego z Wykonawg za wykonanie przedmiotu umowy
nastpi wedlug nasipujacych zasad:

a) 85 % ceny wskazanej w 827 ust.1 tj. kwota ............coooiiimmceeennns w czasie od rozpoeeia
rob6t budowlanych do ich zakozenia w okresach miesznych, [miesic kalendarzowy], z dotu,
na podstawie i zgodnie z protokotami zaamyge#ania opisanymi w 8§26 i pod warunkiem speinga si
warunkdéw opisanych ust. 2 i ust.3 paeji

b) 15 % ceny wskazanej w 8 27 ust.1 tj. kwota ...................ccenee........ pO dokonaniu odbioru
opisanego w 825 ust. 1 w sposob wskazany w §2B. ust.

2. Wykonawca uprawniony jest do wystawiania fakturjohggcych warté¢ opisam w ust.1 lit a. powyej
jedynie na podstawie i zgodnie z protokotami zaaogania wskazanymi w 826, a waitoopisan w
ust.1 lit b. powyej - po dokonaniu odbioru opisanego w 825 ustspasob wskazany w 825 ust.7.

3. Zamawiajcy dokona zaptat opisanych w ust.l pod warunkienzemniejszego rozliczenia i
Wykonawcy z podwykonawépodwykonawcami z tytutu wykonania uméw/umowy opigeh w dziale
Podwykonawcy. W tym celu Zamawaal wystpi do podwykonawcy/6w o udzielenie informacji w tym
zakresie. Uzyskanie informacji o nie zaptaceniupgraez Wykonawe z tytutu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy lub brak informacji od podwykonamw tym zakresie, wstrzymuje dokonanie zaptaty
do czasu wyjgnienia sytuacji bez prawa Wykonawcy naliczania telse tytutu opénienia w zaptacie
i/lub odszkodowania z tego tytutu, ktorych w tynkiesie s¢ zrzeka.

4. Pod warunkiem opisanym w postanowieniu ust.2, ustBata przez Zamawigiego nasipowat bedzie
przelewem z rachunku Zamawjgeggo na rachunek bankowy podany wédréaktury w terminie 45 dni
od dnia dogczenia Zamawiggemu faktury wystawionej poprawnie i zgodnie z urgow

5. Dniem zaptaty jest dzienadania przez Zamawigiego polecenia przelewu z jego rachunku bankowego.

6. Wszelkie dokumenty rozliczeniowe (faktury, protokoinne) keda sporadzane w¢zyku polskim i lgda
wyrazone w ztotych polskich.

7. W przypadku opgnienia w zaptacie Wykonawca jest uprawniony zhimlania zaptaty odsetek w
wysokaci ustawowe.

ROBOTY ZAMIENNE | REZYGNACJA Z CZ ESCI ROBOT
Roboty zamienne
8§29

1. W toku wykonywania umowy magby¢ realizowane tzw. roboty zamienne, ktérych podj przez
Wykonawe warunkowane jest spetnienieng &icznie zapiséw niniejszego paragrafu od ust 3 dd us
ktérych realizacja podia mae by tylko po uzyskaniu przez Wykonawcod Zamawiajcego
zatwierdzenia Kosztorysu Rdicowego zgodnie z ust.8 paaj.

2. Wykonanie robot zamiennych e mi€ wplyw na zmiany umowy w zakresie i w spos6b opysan
ponizej i w 843 ust.3
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3. Dla potrzeb umowy przez roboty zamienne rozumig -siprzewidziane udzielonym zamdéwieniem
publicznym tj. przewidziane w dostarczonej Wykongwpezez Zamawiajcego dokumentacji - roboty,
ktore w czasie realizacji umowy na skutek zmianigsapej w tej dokumentacji lub zal@caprawnionych
organdw administracji publicznej, zamieniargevs catdgci lub czsci na inne roboty lub zmieniacsi
sposob ich wykonania.

4. Roboty zamiennegszgtaszane w trakcie trwania robdt budowlanycleprz

a) Koordynatora lub Przedstawiciela Zamawizggo,

b) Wykonawe,

¢) Projektanta — firmawykonujgca nadzoér autorski.

poprzez zapis w dzienniku budowy, ktory wymaga si@ojej skutecznai potwierdzenia pismem
doreczonym, zgodnie z postanowieniami pt. Komunikacj@oordynatorowi, Przedstawicielowi
Zamawiajcego, Wykonawcy i Projektantowi.

5. Niezwlocznie po otrzymaniu zgloszenia opisanegostv 4, Przedstawiciel Zamawiagpgo przysipuje
do opracowania Protokotu Konieczeo[dalej jako PK] zgodnie z wzorem zaronym do umowy, ktory
zawiera opis robét zamiennych z odniesieniea db robo6t przewidzianych w dokumentacji
Zamawiajcego i w ofercie Wykonawcy oraz szacunkowe wyliégermiany ceny opisanej w 8§27 ust.1
Protokét ten Przedstawiciel Zamawieggo przedstawia do zatwierdzenia Zdowi Zamawiagcego
wraz z nasipujagcymi opiniami:

a) Przedstawiciela Zamawigjego w zakresie uzasadnienie formalno-prawnego ytorgcznego,
weryfikacji szacunkowej warfgi i wskazaniezrddia finansowania,

b) Projektanta pelgcego nadzér autorski w zakresie uzasadnienia nrgogoego i weryfikacji
wartasci robot, a take zawierajcej obligatoryjnie: zgogl na roboty zamienne oraz stanowisko
Projektanta, czy proponowane zmiagysianami istotnymi w rozumieniu prawa budowlanego,

c) Gtbwnego Kstigowego Zamawiapego w zakresie zmiany cenyrodia finansowania i
zabezpieczenia finansowego,

d) Koordynatora lub Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiago w zakresie uzasadnienia merytorycznego
proponowanej zmiany.

e) Powotanych przez Zamawigiego/Wykonawe/Projektanta ekspertow.

6. Po zaakceptowaniu przez Zagaz Zamawiajgcego PK - forma pisemna pod rygorem niemg@ci -
Wykonawca opracowuje zgodnie z wzorem geabnym do umowy Kosztorys Rdicowy (dalej
okreslany jako KR), w ktérym okréda szczeg6towo wptyw wykonania robdt zamiennypisanych w -
zaakceptowanym przez Zamawiieggo - Protokole Konieczia na ceg naleng z tytulu wykonania
umowy wskazanw 827 ust.1.

7. Kosztorys Ranicowy zawiera szczegOtowe porownanie wsetapisanych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy roboét zmienianych z wagtig robot zamiennych wycenionych wgednich cen materiatow
i sprztu publikowanych przez wydawnictwo SEKOCENBUD z ktgéu poprzedzafgego zgtoszenie
opisane w ust. 4, stawki roboczogodziny, kosztowlmgeh i pozostatych narzutéw przgych przez
Wykonawe w kosztorysie ofertowym.

Po sporzdzeniu KR, Wykonawca przedstawia go PrzedstavaisieZamawiagcego i Projektantowi, w
celu jego zaopiniowania. Po uzyskaniu tych opjnprzedstawia go wraz z opiniami, Zgdawi
Zamawiagcego w celu jego zatwierdzenia.

8. Zamawiajcy zatwierdza KR, pod rygorem niemvesci, w formie pisemnej. w terminie 7 dni od dnia
przedstawienia KR wraz z opiniami. Brak zatwierdaew tym terminie jest rbwnoznaczny z odmow
zatwierdzenia KR.

9. Po zatwierdzeniu przez Zamavwgjeggo Kosztorysu Raiicowego Strony podpisujpneks do umowy
zgodnie z postanowieniami 843 ust. 3 - 6, a Wykarsawpowaniony jest do rozpoezia realizacji
rob6t zamiennych opisanych w PK.

Rezygnacja z wykonania ogci robét
§30

1. Dla potrzeb umowy przez roboty zaniechane rozumge- s przewidziane udzielonym zamowieniem
publicznym tj. przewidziane w dostarczonej Wykongyczez Zamawiagcego dokumentacji - roboty, z
realizacji ktérych w czasie wykonywania umowy natsk zmiany technologii, materiatéw, gdzex lub
osprztu lub zalecé uprawnionych organéw administracji publicznej, Zaviajacy rezygnuje w cakezi
lub czsci.
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2. Do robdét zaniechanych zastosowanie znajggistanowienia ust. 4 - 9 829, przy czym wartmbot
zaniechanych oké&na w KR obliczana jest na podstawie kosztoryRrt@wvego ziaonego przez
Wykonawe .

3. Okreslona w spos6b wskazany w ust. 2, wéttorobot zaniechanych, po zatwierdzeniu przez
Zamawiajcego Kosztorysu Raicowego, stanowi podstawdo nie podejmowania tych robét przez
Wykonawe oraz do zmiany umowy zgodnie z postanowien&did ust. 3 i ust. 6.

PRZEKAZANIE DO U ZYTKU
§31

Okolicznas¢ zakaczenia wykonywania zobowdan umownych stwierdza siw sposéb okrdony w dziale
pt. Odbiory. Jeeli organ administracji publicznej, ktéry wydat geg zatwierdzajca projekt budowlany i
udzielapca pozwolenia na budoyy nalry na Zamawiajcego taki obowazek, przekazanie dozytku

nastpi po uzyskaniu przez Wykonawdla Zamawigjcego takiej decyziji.

ZAWIESZENIE WYKONYWANIA ROBOT
§32

. W przypadku nieprzewidzianych okoliczmd wyniktych w trakcie realizacji robdt, na wniosek
Przedstawiciela Zamawigjego, Wykonawca zobowdany jest do wstrzymania rob6t w miejscu
wskazanym przez Zamawigggo.

2. Zawieszenie wykonywania umowy dokonywane jest pr2ezedstawiciela Zamawigjego w formie
pisemnej pod rygorem niewaosci jako tzw. Polecenie zawieszenia wykonywania ugjow ktérym
wskaze on przyczye zawieszenia, termin od ktérego zawiesza wiykonywanie umowy oraz
planowany czas zawieszenia.[dale] Polecenie zaeisy

3. Po doeczeniu Polecenia zawieszenia Wykonawca wspolnie amatviajcym sporzdza protokoét
inwentaryzacji wykonanych prac, na dziezawieszenia z uwzglnieniem procentowego
(proporcjonalnego) zaangawania wykonania prac w stosunku do ustalonego umewakresu
zobowhzan oraz dokonanych przez Zamawvgigggo do tego dnia zaptat z tytutu wykonania umavnaz
wystawionych do tego czasu przez Wykonawiaktur. Inwentaryzacja ta eizie dokumentow@a stan
zobowhzah umownych wykonanych do dnia zawieszenia

4. Dozor nad przedmiotem umowy zrealizowanym do dri@ieszenia oraz nad mieniem Wykonawcy/
podwykonawcéw [materiatami, wydzeniami, sprgem] wykonuje Wykonawca.

5. W okresie zawieszenia umowy Wykonawca pozostawienenie budowy tylko personel nieziny dla
wykonywania dozoru nad mieniem wskazanym w ust.4.

6. Po okresie zawieszenia, Wykonawca podejmuje wykam@& umowy na podstawie i zgodnie z

Poleceniem podgia wykonywania zawieszonej umowy, w ktérym wakaon termin podiia jej

realizacji. Polecenie to dokonywane jest przez dateaviciela Zamawiggego w formie pisemnej pod

rygorem niewanaosci. Wykonawca zobowgzany jest do podgia wykonywania umowy w terminie
zakrelonym w Poleceniu poggia wykonania.

ZASADY ODPOWIEDZIALNO SCI ZAWADY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PO
ZAKO NCZENIU WYKONANIA

[EnY

Gwarancja
§33
1. Wykonawca podpisgf umowe udziela Zamawiagemu, gwarancji na przedmiot umowy na okres 60
mieskcy.

2. Okres gwarancji wymieniony w pkt 1, liczyesod dnia podpisania protokotu odbioru opisanego w
§ 25 ustl bez uwag.

3. Odpowiedzialné¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji obejmuje wszystkieerabnty Przedswziecia
zrealizowanego na podstawie umowy.

4. Zamawiajcy traci uprawnienia z tytutu gwarancji w sytuaciji
a) Konserwacji niezgodnie z instrulgdkonserwaciji.
b) Samowolnych zmian konstrukcyjnych bez porozumienidykonawe

5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawcagdbie wykonywat zobowizania gwarancyjne w
nastpujacy sposob:
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10.

11.
12.
13.

a) Wykonawca zobowdzuje st do podgcia prac nie pgniej niz w ciagu 8 godzin, we wszystkie dni, w
tym soboty, niedziele orgavieta, od powiadomienia o zaistnieniu usterki/wadyfawa

b) Wykonawca okréla zakres i sposob naprawy gwaramtyjusungcie usterki/wady/awarii,

c) Wykonawca w terminie nie gaiejszym nk w ciggu 10 godzin, we wszystkie dni, w tym soboty,
niedziele orazwieta od powiadomienia o zaistnieniu usterki/wady/awarzedstawia w formie
pisemnej harmonogram usekaia usterki; harmonogram wymaga akceptacji Zamaa&gjo,

d) usungcie usterki/wady/awarii nagtowa bedzie w terminie uzgodnionym pisemnie z
Zamawiajcym [rygor niewanosci],

e) potwierdzeniem usugiej wady/usterki/awarii ¢dzie protokolarne skwitowanie przez
Zamawiagcego usuritych wad.

W okresie trwania gwarancji petne koszty naprawmmany w tym rownie dojazdu bdz transportu do

miejsca wskazanego w pkt 10 pzaji ponosi Wykonawca.

W wypadku konieczrizi wymiany dz naprawy przedmiotu umowy, Wykonawca zobgzuie s¢ do

dostarczenia zagiczego elementu, nie fdej niz w ciggu 1 dnia, we wszystkie dni, w tym soboty,

niedziele orazwieta od zgtoszenia przez Zamaviizggo wady.

Koszt usuwania wad lub/i wymiany rzeczy na wolne wad ponosi Wykonawca bez prawa do

dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku skorzystania przez Zamawgiaigo z uprawnie wynikajgcych z gwarancji, Wykonawca

bedzie na wlasny koszt odbierat przedmiot umowy gojezsé/elementy - w celu jego naprawy lub

wymiany na wolny od wad z terenu portu lotniczegowadzonego przez Zamawgaeggo i do tego
miejsca kdzie je dostarczat na swoj koszt po wykonaniu zabpsi gwarancyjnych.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawterminu zakaczenia naprawy uzgodnionego z

Zamawiagcym o 7 dni, Wykonawca upowaia Zamawigjcego do zlecenia ich usgnia innemu

podmiotowi wybranego przez Zamawieg¢go, na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykana

zwrdci Zamawiajcemu poniesione koszty w terminie niezpi@jszym nk 14 dni od daty wezwania do
zaptaty. Usunicie wad przez inny podmiot nie zwolni Wykonawcy dpowiedzialnéci z tytutu
niniejszej gwaranciji.

Okres gwarancji ulega przedeniu o czas wykonywania uprawfiebowigzkéw z tytutu gwarancji.

Zgtoszenia z tytutu gwarancji dgrzane bdg faksem zgodnie z dzialem Pt. Komunikacja

Poza uprawnieniami z tytutu po#sj opisanej gwarancji Zamawi@emu przystuguj uprawnienia z

tytutu rekojmi za wady dzieta zgodnie z kodeksem cywilnym.

ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE

Odszkodowania

w

8§34
przypadkach niewykonania lub niengleego wykonania zobowkan umownych nie oljtych

odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawggji Wykonawca bdg ponosili odpowiedzialni
odszkodowawecgna zasadach ogolnych oki@ych w art. 471 Kodeksu cywilnego.

Kary umowne

8§35

. Strony zastrzegajkary umowne, ktére naliczaneda od wartdci netto ceny w potej wskazanych

sytuacjach i w wysoki tam zakrelone;j.

. Zamawiajcy uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kar umgeh w nasfpujacych sytuacjach oraz

w wysokaci:
a) za zwiok w wykonaniu zobowizah umownych, dla ktérych zakieno terminy, w wysokéci 0,1
% wartgci netto hcznej ceny za wykonanie umowy olanej w 827 ust. 1 za kdy dzier zwtoki,
b) za niewykonanie zobowdah opisanych w:
* §8ust4- wwysokei 1 000,00 zt za kaly przypadek,
* 8§8ust5- wwysokei 1 000,00 zt za kaly przypadek,
* 89 - wwysokéci 1 000,00 zt za kaly przypadek,
e 811 ust.2 lub ust.3, lub ust.5 - w wysé&io 1 000,00 zt za kaly przypadek,
* 8§17 ust. 1 wwysolkei 10 000,00 zt za kaly przypadek,
* 8§18 ust1lubust2wwysosm 10 000,00 zt za kaly przypadek.
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C) za odsfpienie od umowy z przyczyn, ktére wypity po stronie Wykonawcy w wysokoi 20 %
wartasci netto hcznej ceny za wykonanie umowy olmnej w 8§ 27 ust. 1,

d) za zwiok w usungciu wad przedmiotu umowy, w okresie gwarangkgjmi - w wysokdaci 0,1 %
wartasci netto ceny okridonej w 827 ust. 1 - za kdy dzien zwioki, liczac od wyznaczonego
terminu na usurtie wad,

. Zamawiajcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przejoesp wysokét ustalonej kary umownej.

. Zaplata kar umownych nagi w terminie 14 dni od daty deczenia noty obagizeniowej zgodnie z

dzialem Komunikacja

ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 36
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie ngtego wykonania przedmiotu umowy w wysékb 10 %
wynagrodzenia catkowitego (brutto) podanego W OGErcto jest ...cccccvciiiiiiiiiiiieenenn, p:/w |

(eeeee e 110@) formie — ...

. Zabezpieczeniem olly jest caly okres realizacji przedmiotu umowy ookres tkojmi. Ma ono na celu
zabezpieczenie zgodnego z umowykonania przez Wykonawcprzedmiotu umowy oraz sty ono
pokryciu ewentualnych roszaz@amawiajcego z tytutu ¢kojmi.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca uwe dokona zmiany formy zabezpieczenia, zgodnie z
Regulaminem ZaméwieSektorowych.

. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdocone ygwi30 dni od daty odbioru bez zastee przedmiotu
umowy. Natomiast 30 % zabezpieczenia zostanie yrati@e dla pokrycia ewentualnych rosacze
ramach ¢kojmi i zostanie ono zwrdcone niezmiej niz w 15 dniu po uptywie okresgkojmi za wady.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 37

. Zamawiajcy maze odsipi¢c od umowy w catéci lub czsci w przypadkach przewidzianych przez kodeks

cywilny dla umowy o dzielo, dla uméw wzajemnyclarZawiajcy maze ponadto odspi¢ od umowy w

caldsci lub czsci , jezeli druga strona narusza w sposéb podstawowy ifhalvtarzagcy sk

postanowienia umowy.

. Do podstawowych naruszeimowy zaliczaj si¢ w szczegolngci nastpujace przypadki:

a) Wykonawca bez upowaienia ze strony Przedstawiciela Zamawgago wstrzymuje roboty na
diuzej niz 7 dni.

b) Zamawiajcy poleca Wykonawcy przesMub wstrzymanie realizacji robét na okres zdizy niz
21 dni z przyczyn jakie wygpity po stronie Wykonawcy.

c) Zamawiajcy lub Wykonawca popada w stan likwidacji lub zastaje regulowania swoich
zobowpzah.

d) Wykonawca nie przedi#a wanosci wygasajcego wymaganego zabezpieczenia idbgo
wykonania umowy.

e) Wykonawca naruszyt postanowienia zapisu 8§17,

f)  Wykonawca nie przestrzega zasad lub/i trybu powi@ez wykonywania G&ci umowy
podwykonawcom oki&onych w 818,

g) Jereli wiasciciel nieruchoméci — Skarb Pastwa lub jego #ytkownik _ Gmina Kosakowo
zazadajg od Zamawiajcego zwrotu nieruchondoi.

. Odsgpienie wymaga dla swojej umosci zachowania formy pisemnej.

. Wykonanie odsipienia w sytuacjach opisanych w ust.2 zamasipi¢ w terminie do 60 dni roboczych

od dnia, w ktérym Zamawiafy dowiedziat sj o przyczynie stanowtej podstaw wykonania prawa

odshpienia.

. Niezalenie od przypadkow okieonych w ust.2 Zamawiggy maze odsipic od umowy w razie

zaistnienia istotnej zmiany okoliczém powodujcej, ze wykonanie umowy nie #§ w interesie

publicznym, czego nie moa byto przewidzi€ w chwili zawarcia umowy, zamawigly maze odsipic

od umowy w terminie 30 dni roboczych od poycia wiadomdci o tych okolicznéciach, W tym

przypadku, wykonawca me zadat wytacznie wynagrodzenia naleego z tytutu cgci umowy

wykonanej do dnia odgpienia.

. W przypadku odgpienia od umowy Wykonawca ma ob@aék wstrzymania realizacji wykonania

przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz -zeje rozpoczto wykonywanie robot

budowlanych - zabezpieczenia. a gpsie opuszczenia terenu budowy.
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7. Jezeli Zamawiajcy odsgpit od umowy z przyczyn, ktére wysglity po stronie Wykonawcy, to wszelkie
znajdujce st na terenie budowy materialy, ydzenia i osprt przeznaczone do wbudowania, zogtan
przekazane protokolarnie Zamawizgmu przez Wykonawe a Wykonawca niezwiocznie ofmi teren
budowy usuwajc z niego swdj spet i personel.

§ 38

1. W przypadku odgpienia od umowy, Wykonawca wspollnie z Zamawdggin sporzdzg protokot
inwentaryzacji wykonanych prac, na dziedsgpienia od umowy wraz z okileniem procentowego
(proporcjonalnego) zaawansowania wykonania practesusku do ustalonego umownie zakresu
zobowgzan oraz dokonanych przez Zamawjieggo do tego dnia zaptat z tytutu wykonania umowy.

2. W dokonanej inwentaryzacji zawarte zogtaostalenia obejmage wartd¢ wykonanych prac
sktadajcych s¢ na przedmiot umowy, zakupionych materiatdw igdea nie nadajcych s¢ do
wbudowania w inny obiekt, stanoygie podstaw do dokonania rozliczenia guzy Stronami. Protokét
ten, podpisany przez Zamawjeggo bez uwag dozie stanowd podstaw rozliczenia finansowego
miedzy Stronami.

3. Jeeli, z przyczyn ktére wyspity po stronie Wykonawcy, w ggju 10 dni roboczych od odgienia nie
przystpiono do sporgdzenia inwentaryzacji prac lub wagu 10 dni roboczych od daty rozpecia
inwentaryzacji nie zakmzono jego spogzizenia w sposéb podany »gj, to stan zaawansowania prac
zostanie okr@dony przez Zamawigfego i ledzie on stanowit podstawozliczenia mgdzy Stronami.

4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie udradowy oraz wszelkie inne koszty zwane z
odstpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowektipienie od umowy.

KOMUNIKACJA
§39

Wykonawca i Zamawiagy beda sie porozumiewali w sprawach zgdanych z wykonywaniem umowy w
jezyku polskim, w sposéb opisany pagijitj. w 840.

§ 40

1. Porozumiewanie si stron w sprawach zwianych z wykonywaniem umowy oraz dotycych
interpretowania umowy odbywasi¢ bedzie poprzez:
— w zakresie robot budowlanych - zapisy w dzienrikdowy,
a
- w pozostalym zakresie w drodze korespondencjerpiej wykonywanej w sposéb opisany w
ust. 2 -4.

2. Z uwzgkdnieniem zapiséw ugbu 1 zawiadomienia, wezwania, korespondencja wesik opisanym w
ust.1 dla swojej skuteczém sporadzane bdg w jezyku polskim i wysylana pocgtlub faksem na
nastpujace adresy:

Dla Zamawiajceqo:

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.0.

Aleja Marszatka Pitsudskiego 18, 81-378 Gdynia
Tel. +48 58 713 29 42

Fax. +48 58 713 29 44

e-mail: sekretariat@airport.gdynia.pl

Dla Wykonawcy:

3. Terminem dogczenia jest termin wynikagy z dowodu nadania faksu bezed, w przypadku
doreczenia poczt termin dogczenia lub 8 dnia od awiza, lub w przypadkuetiaenia osobistego termin
zaznaczony w te&ei pisma, w przypadku deczenia poczt elektronicza w dniu — dacie potwierdzenia
dostarczenia wiadordoi .

4. Strony zobowjzane g do powiadomienia gio zmianach adresu i numeréw, o ktérych mowa w st
nie wykonanie tego obowzku powodujeze dorczenia dokonane na adresy i numery podane w ust.1,
beda skuteczne.
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Dokumentacja budowy

§41

Wykonawca zobowazany jest prowadzina biegaco i przechowywé nasgpujace dokumenty budowy w
formie zgodnej z Prawem budowlanym:

1. dziennik budowy
2. dokumentagj powykonawcg
3. projekt budowlany
4. projekty wykonawcze, specyfikacje wykonania i oabicobot
5. rejestr wbudowanych wyrobow (materiaty, agzenia) wraz z dokumentami potwierdggjmi
prawo ich stosowania na terenie RP
Spory
§42
1. Wszelkie spory wynikace z umowy bda rozstrzygane polubownie przez Strony begdne] zwitoki i
w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.
2. W przypadku, j&li ktérakolwiek ze Stron dopuszczag sharuszenia postanowifmia umowy, druga
Strona mae wystosowa do niej pisemne wezwanie do zaniechania nafusze
3. Strona, do ktérej wplyo wezwanie ma obowkek zagcia pisemnego stanowiska do wezwania w
terminie nie diaszym niz 21 dni roboczych od daty wezwania.
4. W razie odmowy uznania wezwania, wadjtie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o ktorymowa
w ust. 3 lub nie rozwzania w trybie negocjacji zaistniatego sporu,nt&esowana strona uprawniona
jest do wysipienia na drogsadowg.
5. W razie nie rozwjzania sporu w powszym posipowaniu, strony poddadzjego rozstrzygnicie
sadowi powszechnemu, wdaiwemu miejscowo dla siedziby Zamawvgieggo.
POSTANOWIENIA KO NCOWE
843
1. W sprawach nie uregulowanych ninigisamows majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

w

4.

zwlaszcza dotyee umowy o roboty budowlane oraz dzieta.
Strony uzgadniaj ze jezeli ktorekolwiek z postanowfeniniejszej umowy okze st niewane lub w inny
sposob wadliwe prawnie, pozostate postanowienianynmmzostan wazne i skuteczne.
Niniejsza umowa ma zostéd zmieniona w zakresie:
a) zmiany Koordynatora Zamawigjego,
b) zmiany Przedstawicieli Wykonawcy
€) zmiany terminOéw wykonania zoboyzan umownych jeeli:

c.1.) konieczné¢ takiej zmiany wynikata z przyczyn innych znizachowanie Wykonawcy,
niezalenych od niego,

c.2.) w zwigzku z wstrzymaniem, zawieszaniem robot przez Zamajgeégo w sytuacjach
opisanych w umowie,

d) zmiany ceny wymienionej w 8§ 27 ust. 1:

d.1.) w zakresie zmiany stawki podatku od towardstug [VAT] wynikajacej na skutek zmiany
przepisbw powszechnie obaaujacych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w emi@
majacym zastosowanie do przedmiotu umowy o Wwdgrtemienionego w ten sposob
podatku VAT,.

d.2.) na skutek rezygnacji przez Zamawdajgo z realizacji g&ci robo6t poprzez pomniejszenie
ceny opisanej w 8§27 ust.1 o waidaobot, z ktorych zrezygnowat Zamawgey, ustalon i
zaakceptowanzgodnie z postanowieniami 830,

d.3.)) na skutek decyzji Zamawdapgo o0 podijciu realizacji rob6t zamiennych opisanych w
§ 29, poprzez pomniejszenie lub pokdzenie ceny opisanej w 8§27 ust.1 o wartmbot
zamiennych ustalan zaakceptowanzgodnie z postanowieniami §29,

Z zastrzeeniem postanowieust. 5, zmiany mugzby¢ wprowadzone z zachowaniemzgji opisanego
trybu pos¢powania:
a) Zaproponowé& zmiare, przez zigenie pisemnej propozycji zmian, @ Wykonawca lub

Zamawiajcy.
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b) Przedktadana drugiej stronie propozycja zmiadzie obejmowata opis proponowanych zmian i
informacg w jaki sposéb zaktadane zmiany wpdyma realizag umowy.
c) Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamagagj(w zalenosci od przypadku) w terminie
7 dni zatwierdzi bBdz odrzuci otrzymas propozycg zmiany ladz w tym terminie wysipi do
strony wys¢pujacej z propozye zmian przesylac zmodyfikowar propozycg zmian spetniajca
wymogi opisane wiej.
d) W przypadku uptywu terminu podanego w ust.4 littde uzyskania jednej z odpowiedzi tam
opisanych, traktuje siiz propozycja wprowadzenia zmiany zostata odrzucona.
5. Zmiany umowy wskazane w ust. 3 lit. d.2) i d.3) eyadzane z zachowanie procedury opisanej
odpowiednio w 830 i §29.
Wszelkie zmiany umowy wymagazachowania formy pisemnej, pod rygorem nigwesci.
Umowe niniejsz sporadzono w 3 jednobrzmtych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamaeégp
oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
8. Zafaczniki stanowace integralp cze$¢ umowy:
zalgcznik nr 1 -Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia nt.........../[2012,
zalgcznik nr 2— Oferta Wykonawcy z dnia .................. r,
ZalgCzniK NI 3.
ZalgCzZNiK NI ... e e

No

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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