PROJEKTY/ zalacznik do porozumienia z Inwestorem

Umowa Nr 51/205/000/00/00000000/16

zawarta wdniu ............ 2016 r. w Gdyni, pomigday;

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibyg w Warszawie, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, NIP 113-23-16-427 .
Regon 017319027, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Miasta Stolecznego Warszawy
~ XIII Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem 0000037568, kapital zakladowy w wysokosei 16.684.838.000,00 71 w calosci
wplacony, w imieniu ktérej dziala Zaklad Linii Kolejowych w Gdyni, 81-333 Gdynia, ul. Morska 24, reprezentowany przez:

zwany dalej Zakladem,

zwanym dalej Wykonawes,
§1
Przedmiot umowy

I, Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie zasad wspélpracy, warunkow oraz terminu zajecia nieruchomosci w zwiazku
z realizacjg przedsigwzigcia inwestycyjnego p.n.:
wBudowa kolektora deszczowego DN 1400 z przejsciem pod torami linii kolejowej Nr 202 Gdansk-Stargard
Szczeciiski w km 24,224+5 oraz linii kolejowej Nr 960 Gdynia Gléwna - Gdynia Postojowa — dzialki 150/54, 580/67,
582/5 - KM 24 oraz 799/37 — KM 25 Gdynia.”

2. Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o dokumentacje wykonang przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego
S.A. ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk-Wrzeszcz.

§2
Podstawa realizacji inwestycji
l. Podstawa realizacji inwestycji, o ktérej mowa w §1 ust.| Umowy jest:
I.1. Uzgodnienie Nr IZIW -505- 328/2015 z dnia 26.11.2015 r. wydane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad
Linii Kolejowych w Gdyni.
1.2, Ustawa o Transporcie Kolejowym z dnia 28.03.2003 r. (tekst jednolity Dz U. 2015 r. poz. 1297).
1.3 Podpisane porozumienie nr ............................ zdnia.....oooooeiin., na wykonanie inwestycji okreslonej w § 1.

2. Umowa traci waznos¢ w dniu 25.11.2018 r.  z zastrzezeniem § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

§3

Dyspenowanie terenem

l. Zakiad, dla umozliwienia realizacji przedsiewzigcia Inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. | niniejszej umowy, wyraza
zgod¢ na odplatme udostepnienie Wykonawey nieruchomosei gruntowej dzialek nr 150/54, 580/67, S82/5 - KM 24 oraz
799/37 — KM 25, zarzagdzanych przez Zaklad na podstawie Umowy D-50-KN-1L/01 oddania do odplatnego korzystania, na
czas realizacji inwestycji,

2. Wykonawca przed przystgpieniem do prac inwestycyjnych okredlonych w § 1 ust. | niniejsze) umowy jest zobowiazany

do podania przypuszczalnego terminu zajecia terenu kolejowego.

W przypadku samowolnego wejécia na teren kolejowy (bez podpisania protokolu z Zaktadem), Wykonawca zostanic

obcigzony karg finansowa w wysokosci 10.000 -zt (sfownie: dziesieé tysiecy zlotych).

L

§4
Zobowigzania Zakladu
I, Zaklad zobowigzuje sig do odplatnego:

L.1. Opracowania tymczasowych regulaminow prowadzenia ruchu pociggéw w trakcie realizacji robdt w  obrebie
infrastruktury kolejowej.

1.2 Zorganizowania niezbgdnego zamknigcia toru w trakcie realizacji robdt na podstawic komisyjnie opracowanggo
regulaminu — j.w,

1.3. Zapewnienia o ile zajdzie taka koniecznosé, przeszkolenia pracownikow Wykonawey (w tym jego podwykonawcow),
ktérzy wykonywa¢ beda roboty w rejonie czynnych toréw, urzadzen i obiektow kolejowych. Wyznaczony przez Zaklad
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pracownik, w uzgodnionym terminic 2 Wykonaweg, udziela pracownikom Wykonawey informacji o zagrozeniach dla
bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie Zakladu, a takze udzieli informacji zgodnie z art. 207"
Kodeksu pracy. Pracownik udzielajacy informacji sporzadza Wykaz pracownikow, ktérzy zestali poinformowani o
zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia” w trzech egz. Jeden dla Wykonawey, drugi dla Zakladu, a trzeci powinien
zosta¢ na budowie. Pracownik Zakladu przechowuje podpisana kopie wykazu pracownikow Wykonawey. ktorzy beda
pracowa¢ w rejonie czynnych toréw oraz obiektow i urzadzen kolejowych — dla kontroli Komendy Regionalnej Strazy
Ochrony Kolei w Gdarisku.

1.4. Zapewnienia niezbednego nadzoru techniczno-cksploatacyjnego w trakcie robot w granicach i sgsiedztwic obszaru
kolejowego. Jednoczesnie Strony ustalaja. iz przez obszar kolejowy rozumieja zgodnie z art. 4 pki 8 Ustawy
o transporcie kolejowym (Dz.U.2015 poz. 1297) okreslony dzialkami ewidencyjnymi obszar, na ktérym usytuowane sa
linie kolejowe oraz inne budynki. budowle i urzgdzenia przeznacrone do  zarzadzania, eksploatacii
i utrzymania linii kolejowych, a takze stuzace do obstugi przewozu 0s6b i rzeczy:

{.5. Udzialu w komisjach przekazania placu budowy (wzor protokotu przekazania stanowi Zalacznik nr 1), odbioru
czesciowego i odbioru koncowego (wzor protokotu zdawczo-odbiorczego stanowi Zatacznik nr 2).

Warunkiem podpisania protokolu odbioru koncowego przez przedstawiciela Zakladu, jest uregulowanie wszystkich

naleznosci finansowych na rzecz Zakladu,

§5

Zobowigzania Wykonawcey

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

2
2.

3

Przestrzegania warunkow zawartych w wydanym przez tut. Zaklad uzgodnieniu Nr 121W-505-328/2015.

Przedlozenia do uzgodnienia przez Zaklad harmonogramu wszelkich zamknig¢ torowych i ograniczen w prowadzeniu ruchu
pociagoéw wynikajacych z harmonogramu robdt z wyprzedzeniem, co najmniej 110 dni przed przystapieniem do robot.
Zabezpieczenia budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi oddzialywaniami oraz ubezpieczenia budowy i pokrycia szkdd,
ktore mogg zaistnie¢ w trakcie robot oraz wynika¢ z okredlonych zdarzen losowych, a takze z tytulu odpowiedzialnosci
cywilnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich miejsc wykonywania robdt oraz miejsc skladowania materialow zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i dokumentacja budowlana.

Uzgadniania z Zakladem udokumentowanych wy2szy Koniecznodcig zmian wprowadzanych do projektow budowlanych i
wykonawczych uzgodnionych wezedniej przez Zaklad - z inicjatywy Wykonawey- przed ich wprowadzeniem — pod
rygorem powiadomienia WINB wraz z wnioskiem o wstrzymanie robot,

Dostosowania si¢ do wszystkich warunkow podanych w opiniach, uzgodnieniach i pozwoleniach do projektu budowlanego i
wykonawczego oraz przestrzegania ,Zasad bezpieczenstwa pracy”.

Zapewnienia obstugi geodezyjnej wg nastgpujacyeh zasad:

7.1. Wszystkie prace geodezyjne prowadzone na terenie Zakladu nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg geodezyvina oraz
wytycznymi Kolejowego Odrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdansku nalezacego do
PKP S.A. Oddzialu Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku przy ulicy Dyrekeyinej 2-4 (dalej KODGIK),

7.2. Roboty geodezyjne wykonywane na terenie kolejowym nalezy zglosi¢c w KODGIK,

7.3. Operaty geodezyjne (techniczne) i inna dokumentacje geodezyjna powstala w trakcie robot nalezy przekazaé do
KODGIK.

7.4. Nalezy dokona¢ aktualizacji istnigjacych i przekazania do KODGIK nowych map i dokumentow geodezyjnveh (m.in.
profile podluzne i dane dotyczace regulacji osi toru), powstalych w wyniku prowadzonvch pomiaroéw powykonawczych i
aktualizacyjnych - w ciagu jednego miesigca od daty odbioru koncowego Obiektu, pod rygorem naliczenia kary w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu potwierdzenia faktycznego dokonania aktualizacji map
kolejowych.

Odpowiedzialnodci prawnej i finansowej za wszelkie uszkodzenia urzadzen i obiektow na obszarze kolejowym, powstate w

wyniku prowadzenia robot przez Wykonaweg oraz powiadomienia niezwlocznie Zaklad o ewentualnym fakcie ich

uszkodzenia oraz uzgodnieniu sposobu naprawy uszkodzen wg wytycznych Zakladu.

§6

Zasady beépieczeﬁstws

Wykonawca przed rozpoczgciem prac zobowigzany jest do poinformowania Zakladu o obecnosci wykonawcey na obszarze
realizowania inwestycji, o ktorej mowa w § lust. I niniejszej umowy.
Przed rozpoczeciem prac na terenie kolejowym Wykonawea sporzadza ,plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zawierajacy co najmniej:
2.1, Zakres robot dla calego zamierzenia budowlancgo oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapow.
2.2, Wskazanie elementow zabezpieczenia dziatki Jub terenu oraz miejsc, ktére moga stwarzaé zagroZenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
2.3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podezas realizacji robdt budowlanyveh w rozumieniu
przepisow Prawa budowlanego, okreslajacych skale i rodzaj zagroZenia oraz miejsc ich wystepowania.
2.4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego.
2.5. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie kolejowym.
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2.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym 7z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zabezpieczajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

2.7. Warunki bezpieczedstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac na terenie kolejowym.

Wykonawea zobowigzuje sig do:

. 3.1. Niezwlocznego zglaszania do Zakladu wypadkow przy pracy z zatrudnionymi pracownikami.

3.1. Zastosowania odpowiednich srodkéw zmniejszajacych ryzyko zawodowe.
3.2, Uzywania wylacznie maszyn, narz¢dzi, materialow i sprzetu z aktualnymi atestami, Swiadectwami i certyfikatami.
3.3. Okazywania instrukcji stanowiskowych i BHP przy obstudze maszyn i sprz¢tu uzywanego podczas wykonywania prac.
3.4. Zapewnienia obecnosci stuzb BHP PKP PLK SA w ustaleniu okolicznosci i przyczyn wypadkoéw oraz do otrzymania
kopii dokumentacji powypadkowej, sporzadzonej zgodnie z przepisami obowiazujacymi w tym zakresie, po uprzednim
usunieciu danych osobowych poszkodowanego i innych os6b wystepujacych w tych dokumentach. Zgloszenie wypadku
sporzadza si¢ wg wzoru stanowigcego Zalgcznik Nr 5 do niniejszej umowy.
Wykonawea sklada odwiadczenie dotyczace:
4.1. Zatrudnionych pracownikéw , ktérego wzor stanowi Zatacznik Nr 8 do niniejszej umowy,
42. Wazosci badan lekarskich oraz szkolen w zakresie BHP odnosnie poruszania si¢ po terenie kolejowym.
4.3, Posiadania i uzywania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego.
Z przeprowadzonej kontroli BHP dotyczacej bezpieczenstwa na terenie Kolejowym, zostanie sporzadzony protokél, ktérego
jeden egzemplarz kieruje si¢ do Wykonawcey, a drugi zgodnie z rozdzielnikiem wskazanym na protokole - Zalacznik Nr 4
do niniejszej umowy.
Wykonawea zobowiazany jest do respektowania uwag i zalecen stuzb BHP oraz przedstawiciela Zakladu.

§7

Sposéb postepowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonaweg postanowied umowy i ., Zasad
bezpieczenistwa pracy podczas wykonywania prac inwestyeyjnych, remontowych wykonywanych przez pracownikow
obeyceh firm na terenie kolejowym™

W razie stwierdzenia przez Zaklad wykonywania prac w sposob zagrazajacy zdrowiu lub zyciu ludzkiemu, a takze razacego

naruszania - przez Wykonawee lub osoby pracujace w jego imieniu ~ przepisoéw dotyczacych bezpicczenstwa

i higieny pracy zawartych w przepisach ogolnie obowigzujgcych, a takze niewywiazywania si¢ z postanowien niniejszej

umowy w tym zakresie, Zaklad zastrzega sobie mozliwos¢:

1.1 Sporzadzenia protokohu (Zalacznik Nr 4 do niniejszej umowy) stanowigeego podstawe do wstrzymania prac, ukarania
karg pienigzna lub powiadomienia odpowiednich organow,

1.2 Wstrzymania prac - bez obowigzku wyplaty odszkodowania - w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia ludzkiego, a takze stwierdzenia uporczywego niestosowania sie do ustalen zawartych w § 6 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaplaty kary pienigznej w wysokosci ustalonej na podstawie | Taryfikatora™ stanowiacego

Zalgeznik Nr 7 do niniejszej umowy, w ciagu 14 dni od daty wystawienia noty ksi¢gowej (obciaZzeniowej) wystawionej

przez upowaznione sluzby Zakladu na podstawie zatwierdzonego protokolu ( Zalacznik Nr 4 do niniejszej umowy) do

ukarania Wykonawcy karg pienigzna.

W przypadku gdy Wykonawca zostal ukarany - przez osobg¢ uprawniong - i jest w trakcie usuwania tych uchybien, a

wyznaczony termin nie uplynal, powtdrnej kary za to uchybienie nie nalicza si¢.

§8

QOdbiory robot
Zaklad bedzie uczestniczyl w odbiorach robot, co nie wylgcza odpowiedzialnodei Wykonawey za wykonanie robot zgodnie
ze sztuka budowlana i uprawnien Zakladu z tytutu gwarancji i rekojmi.
Wykonawea odwiadcza, e grunt bedzie wykorzystany na cele zwigzane z realizacja przedsigwzigeia inwestycyjnego
okreslonego w §1 ust. 1 niniejszej umowy.
Wszelkie zmiany w uzgodnionej dokumentacji wymagaja uzgodnienia w tut. Zakladzie i muszg by¢ poprzedzone
dostarczeniem dokumentacji zamiennej.

§9
Oplaty

Wykonawea dokona jednorazowej oplaty na rzecz Zakladu za udostepnienie nieruchomosci kolejowej w kwocie
wynikajacej z Decyzji nr 03/2014 z dnia 02.06.2014 r. Dyrektora Zakladu Linii Kolejowych w Gdyni, ktéra na dzien

podpisania umowy wynosi (41,0 mdl x 49,40zl zal mszer. ido 100mdh)=............. X 2 WY STOFS™ Gy aviine s 7} netto +
nalezny podatek VAT w wysokosci obowiazujacej na dzien wystawienia faktury VAT (slownie: ............... + nalezny
podatek VAT).

Zaklad wystawi fakture za udostgpnienie nieruchomosci kolejowej w terminie do 3 dni od dnia podpisania przez
Wykonawce protokohu przekazania placu budowy.
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Za czynnoéci Zakladu, o ktérych mowa w § 4 ust.l niniejszej umowy, Zaklad wystawi faktury VAT w oparciu
o faktyczng ilosé godzin wykonywania czynnosci na rzecz Wykonawey wg cen jednostkowych Zatgeznika Nr 9 .

Wszelkie zobowiazania finansowe z zastrzezeniem §7 ust. 2 Wykonawea zobowiazany jest wplaci¢ na konto tut. Zakladu
lacznie z naleznym podatkiem VAT w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT na rachunek bankowy wskazany
na fakturze.

Wykonawca zobowiazany jest na poleceniu przelewu wpisa¢ numer faktury i rodzaj swiadezenia, ktdrego wplata dotyczy.
Za nieuregulowanie wymagalnych naleznosci z faktur w terminie, beda naliczane ustawowe odsetki, liczone od dnia
opoznienia. Nienalezyte wykonanie zobowiazan umownych, w tym przekroczenie umownego terminu platnosci powyZej
90 dni moze skutkowa¢ wpisem do Rejestru Nierzetelnych Kontrahentéw Spélek Grupy PKP.

Strony zgodnie ustalaja, ze wierzytelnosci powstale w wyniku realizacji niniejszej umowy nie moga bez pisemnej zgody
Zakladu by¢ przeniesione na osoby trzecie ani uregulowane w drodze kompensaty (art. 509 KC).

§10
Okres ohowigzywania Umowy
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony- w okresie realizacji robot — od dnia przekazania placu budowy do czasu
rozliczenia z Zakladem wszystkich naleznosci z tytutu uczestnictwa Zakladu w realizacji przedsigwzigeia inwestycyjnego,
Zaklad zastrzega sobie prawo rozwiazania umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w nastgpujacych
sytuacjach:
2.1 Nadzwyczajnych potrzeb zwiazanych z bezpieczefistwem lub obronnoscig panstwa;
2.2 Razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy i niedostosowania si¢ Wykonawey na pisemne
wezwanie do usunigcia uchybief w terminic wyznaczonym przez Zaklad, nie krotszym niz 14 dni.

§11

Korespondencja

Strony Umowy, dazac do zapewnienia jej sprawnego wykonania, powolujg koordynatoréw reprezentujacych Strony
w kontaktach roboczych, zwigzanych z jej wykonaniem:

a.Zaklad:
imig i nazwisko Halina Marszalek
adres do korespondencjii  PKP PLK S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Gdyni,
81-333 Gdynia, ul. Morska 24

telefon 958/721-17-39
Sfax 958/721-18-29
adres e-mail halina.marszalek{@plk-sa.pl

b, WyKkonawca:
imig i nazwisko
adres do korespondencji
telefon
Jax

adres e-mail

Wszelka korespondencja przekazywana w ramach niniejszej Umowy, winna byé sporzadzona pod rygorem niewaznosci na
pismie. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zawiadomienia sporzadzonego na pismie i dor¢czone jego droga e-mailowa.

§12
Zakres poufnodci

Tres¢ niniejszej umowy oraz wszelkie dokumenty z nia zwigzane sg informacja poufna w rozumieniu przepiséw Ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r, 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U, 22014 r. poz. 11821 1662)

Za przestrzeganie zasad bezpieczenstwa informacji przez osoby realizujace umowe z ramienia Wykonawcey, w tym rowniez
za osoby realizujace umowg odpowiada Wykonawea przed Zakladem,

§13
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

i Ustawy o Transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U, 2015 r. poz.1297).
Wszelkie spory powstale na tle postanowien niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad Powszechny miejscowo whasciwy
dla siedziby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie,
Wszelkie zmiany postanowiefi umownych moga by¢ dokonywane wylacznie w drodze pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.
Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron,
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5. Wszelkie zalgczniki stanowia integralng cz¢s¢ niniejszej Umowy.

Zalgeznik Nr | - Protokél przekazania placu budowy

Zalgcznik Nr 2 - Protokdl zdawczo-odbiorezy placu budowy.

Zalgcznik Nr 3 - Wniosek o ustaleniu terminu i migjsca poinformowania pracownikow o wystgpujaeych zagrozeniach.
Zataeznik Nr 4 - Protokél do przeprowadzonej kontroli

Zalgcznik Nr 5 - Zgloszenie zdarzenia wypadkowego.

Zalgcznik Nr 6 — Wykaz pracownikow, ktorzy zostali prreszkoleni.

Zalacznik Nr 7 — Taryfikator (dotyczy firm wykonujacych prace na terenie kolejowym

Zatacznik Nr 8 - O$wiadczenia o pracownikach Wykonawcy (podwykonawcey)

Zatacznik Nr 9 - Zestawienie elementdw kosztow

Zaklad Wykonawca
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Zalgcznik Nr 9 do Umowy Nr 51/205/000/00/xXXXXXXXXXXXXX/16

|

Cena
Lp Zestawienie elementow kosztéw Jednostka miary llogc jednostkowa
__________ zi (netto}
i ;Jprpa%:ame tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu i 1 3092,00
Sporzadzenie aneksu do ww. regulaminu 1546,00
2 Praca komisji i w trakcie opracowania regulaminow:
Dla komisji S-osobowej (praca do 3 godzin) 413,00
Dia komisji 5-osobowe] (praca powyzej 3 godzin) 1 613,00
Dia komisji 4-0sobowej (praca do 3 godzin) 320,00
Dia komisji 4-0sobowej (praca powyzej 3 godzin) | 374,00
Dostosowanie rozkladu jazdy pociagow do zmnigjszonej
i organizacji ruchu - zgodnie z tymczasowym regulaminem
3. prowadzenia ruchu pociagéw dia kazdej fazy robét oddzielnie operacjs 1 1017,00
- dla kilkugodzinnych zamknig¢ okresowych
Dostosowanie rozktadu jazdy pociagow do zmniejszong|
organizacji ruchu - zgodnie z tymczasowym regulaminem
A prowadzenia ruchu pociagéw dia kazdej fazy robot oddzieinie openic ! 100
- dla zamknig& wymagajacych zamknie¢ dobowych
5. Wwam i wmn‘e zamkniet torowych - za jedno zamknigcie 203,00
zamkniecie | odwolanie 1
16. Ustawienie i zdjecie sygnalizowania zamknigcia toru dla 1 toru 1 81,00
7 mﬁb;uz:&c; a‘:ygnalzzmama miejsc ograniczen ke s " 252,00
8. ;J:;dmiz mlg uzm biygaahzmnia miejsc ograniczen dia 2 i wiece] toréw 1 383,00
9. Zamkniecie pojedynczego toru dla jazd pociagow - za kazda 24,00(%)
t zin 1
rozpoczetq godzing godzina 45,00()
92,00}
10 Straty eksploatacyjne z powodu zamknigc torowych |
: ogranicze predkoscl Obcigzeni podstawie faktury VAT lub
: . cigzenie na e faktury ub not ksiggowych
11. sml f ::’pw"g?:g z tytulu utraconych przychodow Za | o odiosonych przez przewoznika
12. Ograniczenie predkosci biegu pociggow w kazdym z tordw do 275.00
v<30 km/h (za kazda rozpoczeta dobe) w rejonie doba 1 00()
realizowanych robét 552,00(™)
1103,00(**")
13. Wprowadzenie komunikacji zastepcze) wg faktur wystawianych przez przewoinika (***)
: Ograniczenie predkosci biegu pociagow w kazdym z torow do doba 1 139’009
14. v<B0 kmih {za kazda rozpoczeta dobe) w  rejonie 277,00(*)
realizowanych robdt 557,00(**")
15 Nadzér pracownika Zakiadu nad robotami wykonywanymi na Ay 1 65.70
' terenie PKP PLK S.A. przez Wykonawcow spoza PKP YoRE J
Udzial w komisjach przekazania placu budowy, odbioru
s czesciowego i odbioru koncowego (protokol) godz. 1 65,70
Przeszkolenie pracownikéw Wykonawcy, klorzy beda
17. wykonywaé roboty w rejonie czynnych toréw oraz innych as./godz. 3 gdz 13,10
urzadzen | obiektéw kolejowych
: ; . . 2o Jednorazowe zdarzenie
18 Korzystanie z sali do przeprowadzania szkolen | egzaminow SalATBRia 1 171,00
) Dotyczy czaso knigé zgodnych z ty ym regulaminem prowadzenia ruchu pociag: :
* Doryczy ramknigé wynikiych z niedotrzgmania teminu (czasu} zapl ych gt - prrediutenie gc
yezy ych, wyniklych z tytulu nieprzewidzianych okolicznosei w trakeie robé

Strona 6 2 6




Lalgcrnibh Ny 1

Wror - PROTOKOL PRZEKAZANIA

Spisanywdniu . ..o Wz
doumowy nr, .. ... ... . ki6re] podmiotem jest:

........ b o reprezentowany przez.
(orig 1 Na2w b= 0 0raT tlEnda gy siumk\m- err bpglony)

(TN 4 ABFwIER D CF82 S1AN0WERD Shu SBOWE I leletonu

PRIYIMUJACY

AR I 5 s AR e NS B s e s s s ison TR G ERNOVR Y DVERE:

i 1 DBEw 0 D17 BIANDRRD St bowe e teleling)

1. Wdniu. ... Przekazujacy praekazuje, 3 Przyjmujacy przyjmuje ... .

2. Opisistan techniczny przedmiotlu umowy w dniu przekazania ..o

HNa tym protokol zokonczono | podpisano
PRZEKAZUJACY FRIYIMUJIACY
1

2



Zalacznik Nr 2

Wzdr . PROTOKOL ZDAWCZO - ODBICRCZY

Spisany wdniu .. . o [
doumowynr ... . ... oo, KLGTE) podmiotem byl{a):

................. S EUSERREEL S sk A e e TR S S LSNPS

ODBIERAJACY

. reprezentowany przez.
iy | nArwisho oris stanowisho siutbowe | teketona)
" (imig | nazwisko oraz stanowisko slutbowe | e leletony)

BT T T S R G R e R CH PO

S s s e T ay e A SRR G e S0 b S SR n s aa T ERD AN con rrv s messre snsannsans naraen TN ERENTOAVENY PrEOL;

timig i w;mnio craz m_r-n_miiiuo ﬂ'utﬁwe- 3 nrhl;lnnm o

timig | G orez et isko Mutbowe | nr teled

1. Wdniu .o .. Zdajacy 2daje, @ Ddbiorca odbiera . i s

B T B A RTTE LI

3 Stantechniczny w stosunku do dnia przekazania
4  UwagiStron: ... : P TS AR

Na tym protokdl zakonczono | podpisanc

ODBIERAJACY ZDAJACY
;1
Z



Zaigeznik Nr3

PKP Polskie Linie |Kolejowe S.A.
Zakiad Linii Kolejowych w Gdyni
ul. Morska 24, 81-333 Gdynia

WNIOSEK
o ustalenie terminu | miejsca poinformowania pracownikéw o wystepowaniu zagroienia dia
bezpleczeristwa | zdrowia w zwigzku z realizacjy umowy.

mEA RS ASEARARRRAR NS ARRUEERENANS aEERASSAEIRNEENEERSESERTssLS R RIRRARIRASNSIIRLSARRARRRRRAR

data | numer zawarcia umowy lub ziecenia/

MOmmnuimmenhpmMonmm

WthMwmmzmlmWMm,mommmMosww
kontaktowego numeru telefonu, celem ustalenia szczegdiow.

mlwmmnrmmummwmmmammwmm
pracownika IZBH.

Pracownika Wykonawcy/



PKP Polskie Line Kolejowe S A
Zulycznik Nr 4

00 JLesid berpieczenstwe pracy  Ibh 103

s

Protokét Nr ... 7

Z kontroli przestizegania przez Wykonaweg (podwykonawcg) postanowien Umowy N

.............................................................................................................

tych W zafac?.nﬁ;u nr ... . dowhw umowy, siwserdzunym W dmu ceRae r
W e B : = W obecnoéc: przedstswic:ala
res i:
1. Zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy.
2 Badania profilaktyczne pracownikow.
3. Szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
4. Odziez robocza, ochronna i $rodki ochrony indywiduaine).

8 zone nl wobci

1. Stwierdzone nieprawidlowosci, sa podstawa do naliczenia kar pienigznych zgodnie
z Taryfikatorem”,

2 WysokoscC tacznej kwoty kary p:emeznaj wynosi R R R TR |
Stownie - T zostanie umieszczona
W nocie kshpgowaj (obcﬁZemowe;}

Uwegi do protokotu (wniesiona * - nie wniesiono *)

Kontrolujgey.
Do wiadomosci.
1BH,

oL AL
N

. mepotnebne skresiic,
* w zeleznosci od polrzeb



PKP Poiskie Linie Kolejows §.A

Lalycenik Ny &
do | Zased bezpieczenstwa pracy . ioh - 1057

{ploagt wykonawey, podwykonswey)

nazwisks | Fnig zgleszaigcego, ol o { mumscowodt | deta)

PKP Polskie Linie kolejows S.A.

Zekied Linii Kolejowychw . ...
(s
ZGLOSZENIE ZDARZENIA WYPADKOWEGO PRZEZ WYKONAWCE (podwykonawcg)
1. Miejsce pracy oraz stenowsko . .. i SR TR R i Vil AT
2. Dats ) godzing zdarzenia
3 Miejsce zdarzenia wypathowego . .
4. Skutks zdarzenia . . .

5 Okolicznotc 2darzenia wypadkowego

| potpe oaoby 2QIBRRSA0E| POETLEME WYDBDKOWE)



PKP Polskie Linie Kolejowe 8.4

Zulgernik Ny 6
do Zesad berpreczenstva pracy ... ibh-108

WYKAZ
ktérzy, zgodnie z ert. 207 ' Kodeksu precy, zostzli polnformowani w doiv
trreasessessisressasarieeene . ©  zBgrozenizch dls  bezpieczenstwe | zdrowiz pry
WYKONnywaniu prac awigzenych ..., O, L .

.............................................................................................................................

Podpis
L.p. Nazwisko i Imig Stenowisko pracownika
1
2.
3
. \ o I 1
5 o . RO, o prm—
7 S 1 ........................... S I —

I L

Informacy udzielit

fmmdi = s mm’éc c-vrs mmmwm r
podwykonewey | podpis)



Teryfiketor (dotyczy firm wykonujaeych préce ne terenie PKP Polskie Linie Kolejowe

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zalycanik Nrp 7

do . Zesad bezploczensiwa pracy ibh-408°

inne: sytuacis kryzysowa, nadzwyczajns mogace miec negatywny
wplyw ha bezpieczenstwo pracownikow oz mienie wiasne
i Zieceniodawey.

b} nierwiotznego zgloszenis zaistnislego wypadku przy pracy
(ciezkiepe, §mienelnego, zbiorowego). lub zdarzenia polencjeinie
wypadkowego shuzbie bhp ZANAWIAJACEGO  wiasne; stuzbie
BHP, koordynatorow! ds. BHP

skiglOWBNIE na powidrny |

egzamin sprawdzajgcy
ikara 20 GO0 21

|

|

R

ieprzekazania kserokop! dokumentasi powypadowe] do jednostki |
arnanizacvingl  Zleceniodawcy  (dotyczy  wypsdkow  Ssmiertelnych. |

kKare 10 000 =

S.A)
[p. | Uchybienia, nieprewidlowobci, niezgodnodei | Decyzja
1 Nicokazanic udokumentowane, oceny ryzyke zawodowego Pprzy ]

. wykonywaniu prac. niezapornanie pracownikow niedopuszczrenie do
2z ryzykiem zewodowym, kidre wigte sig 2 wykonyweng przez nich realizacii zadania
praca oraz zesademi ochrony przed zagrozeniam! - brak potwierdzenia ikare 10 000 2!
odwisdczeniami pracownikow |

| Przebywanie pracownike Wykonawcy/Poawykonawcy ne terenic PKP | natychmisstowe |

2 Polskie Linie Kolejowe .4 w stanic nietzetwym, wskazujgeym na | powisdomienie organtw |
spotycie alkoholu lub pod wplywem srodkéw odurzajacych Wb scigania | kara 30 000 z! |
substancii psychotropowych. 28 0B0bg, -
Prowadzenic robdt niczgodnie z Umows orez  poleceniami e

a koordynetore ds. bhp lub osbb sprawujacych nadzd:  ze strony i kara 15 000 2! I
Nie przerwanie w tybie nalychmiaslowym prac zagrazajecych zdrowi | ' '

‘ izm,nbnbmmenwmpmmwimmmm dSail

) s ds. BHP lub shiby BHP ZAMAWIAJACEGO w| it “u“"w‘*
przypedku niepzewidzienego pogorszenia warunkéw bezpieczenstwe PIWP w‘":& i ”‘"mw*"z?
pracy, 8 w szczegdinodci wystaplenia bezposredniego zegrozenia dis '
zdrowia lub iycla pracownikow. _

Stosowanie 8rodkow ochrony Indywiduaing] ne terenie PKP Polskle

5 Linie Kolejowe S.A, niespeinajacych wymagat okreslonych kara 10 000 =
przepisami prews. ! SIS PR i
Utywanie maszyn, urzadzetn | narzedri niesprawnych  lub i i i

6 uszkodzonych pracy i kara 20 000 2!

7 | Uzywanie maszyn, urzadzet | nezgdzi niezgodnie z ich i
przeznaczeniem. el . ke 20000x
Montaz lub  demonta:  rusziowania  przez  pracownikdw

6 pleposiadajacych uprawniefl wymaganych oo tych prac m‘%’ﬂf’
Uzywanie rusziowania bez odboru fechnicznego, niewlasciwie N I

b zmontowanego. Odbidr  techniczny ruszlowenia przez osobe Kere $0 000 x!

*_| nieuprewniong lub brek wpisu do dziennika budowy. [
Nie zapewnisnie wymaeganego nadzoru przez bezposredniego o Lot -

10 przetozonego przy wykonyweniu prac na terenie PKP PLK SA (np lm 30 m:’:f i
brak wyznaczenia sygnalisty) RIS O insthnioi nicinn
Nie dopelnienie obowiazku | 1
2) podjecia we wepdipracy 7 0sobami NEdzon Zamawiajacego |

skutecznych drodkéw ochronnych | zeredezych w sytuaci, gay

11 wydarzy sie w trekcie wykonywania prac wypadek, awaria b

|
|
|

1
|



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dopuszczenie do pracy precownike nic  posiadajgoego aktuainego
s¢ | zadwiadczenia letarﬂ:wa : bagah pofiaktyczaych © braku | mi’;ﬁﬁ’gmm E
przeciwwskazen zdrowotnych do wykonania prac w emach Umowy. | _ .
Utrudnisnie nadzofowi | shitborn Zamewisjacepo prowadzenia kKontrol ]
15, przestrzegania ogdinie obowiarujacych przepisdw bhp, oraz e takze Kkere 10 000 2/ i
............ . wymagan zawartych w Umowie. pa—— n
Nie realizowanie polecen wydenych przez 0soby reprezentujgoe
Zamawisjacego w zekresie bezpieczenstwa pracy w odniesieniu do |
_‘lf__ realizowanych uméw o kera 20 000 2! B
Nie okaszanie uprawnionym oscbom wymaganych dokumentow
podczas prac realizowanych na terenic PKP Polskie Linie Kolejows
SA (§ dokumentaci z voeny ryzyka zawodowego oraz ofwisdczed
pracownikéw w tym zakresie, imiennego wykazu osob zatrugnionych
przy wykonywaniu prac, wykazu maszyn zebwisdczef lekarskich
z badan profilaktycznych pracownikéw zasngatowanych do realizeci
17. , dokumentow potwierdzajgoych uprawnienia do wykonywania wslizymanie prac
prac specjalistycznych, certyfikatdw, jes! posiadanie takich ceryfikatéw ikara 10 00D 2l
jest wymagane, kserokopii instrukc) obslug maszyn, urzadren, decyzji
UDT dopuszczajacych je do eksploatacy, ksigrek  konserwsci
z sktualnym wpisem! potwierdzejgcymi watnost prregladow '
technicznych). _ |
wetrzymenie prac |
18 Zatrudnienie Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgeego i kara 30 000 2! 28 kazdg I
___________________________________ 0500g podwykonawcy,
10 | Uzytkowania maszyn  urzadzeh. nerzedz przez nieuprewnionych Wstzymanie prac |
pracownikow, ikmra 20 000 zi2e
_ kmdege pracownika
20 | Brak ponformowania pracownikéw ©  zagrozeniach dia Wslizymanie prac
bezpieczenstws | 2drowis ikara 20 00D z!
o - 24 kazdego pracownika




Oéwiadczenia o pracownikach wykonaw

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,

cy. podwykonawey dziatajacego na jegoe zlecenie

Zalgcanik Ny &
d5 . 2esed bezpiaczenstwe precy . Ibh 106

| Gaiiainy pociis owoby sincelaoe obwidczsnie

!
L

Adres budowy: Firma:
Uprawnignia pmccwnﬁfka i
Data i kwalifikacie sradki Dodatkowe
rodki ochrony :
™ | waznosci pracownikow indywidusine] uprawnieni
szkolenia | rwigzanych odsies | ' 1
BHP 2 ruld'ham oy kwalifikac e
pociagow robocze
1 o 1
2. R R R . f —— i
5 S S SRR (—— —
|
) st . ,4
5. o . G ke ‘I
I EE— S kN J
5 . U (R N o |
5 . S N e
I EE—— . | W —
9 [ |
5 L ir b {

Niniejszym poéwiadczam autentycznoc powyzszych danych oraz oéwiadczam, ze wiw osoby sg
zatfudnione na zasadach okreélonych prawem polskim oraz zobowigzuje sig na zgdanie zamawiajacego |
bezzvdocznie dostarczyt wszelkie dokumenty potwierdzajace powy2sze dene

Data



