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Projekt konstrukcji nalezy rozpatrywac lacznie z opisem

technicznym, projektem architektury i branzowymi. @

— PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane.

Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
— Warunkami technicznymi wykondnia 1 odbioru robot \\\
budowlano—montazowych. Czesc Il "Konstr. stalowe” \\\\ _
Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego. \\\
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Sruby niesprezane stosowac z kontrnakretkami. = “ — %

. Zamiast spawania elektrodami mozna stosowac inne,
co hajmniej rownorzedne, .Bmﬁoaw\ spawania, np.
metoda MAG z odpowiednim drutem rdzeniowym.

6. Wszystkie spoiny wykonywac na calych dostepnych
dlugosciach stykow. Widoczne spoiny szlifowac.

7. Konstrukcje mozna wykonywac wylacznie na podstawie
zaakceptowanej przez autorow niniejszego opracowania

dokumentacji warsztatowej. Jej wykonanie
nalezy do Wykonawcy konstrukcji.

8. Pomosty zostaly zaprojektowane pod obciazenia centralami

i wentylatorami wg proj. wentylaciji.
Maksymalna masa centrali zgodnie z ww. projektem —230kg.
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