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 1 TRYBUNY ZACHODNIA

 1.1 KNR 0403 
1134-0200

ST.ZT.2 DemontaŜ siedzisk z tworzyw sztucznych z oparciami 2 212,000 szt.

Przedmiar
18 * 12 + 7 + 9  =  232,000
36 * 12 + 9 + 10 + 9 + 3  =  463,000
24 * 12 + 5 + 10 + 4  =  307,000
7 * 22  =  154,000
24 * 12 + 5 + 10 + 4  =  307,000
36 * 12 + 3 + 9 + 10 + 9  =  463,000
18 * 12 + 7 * 10  =  286,000
Razem  =  2 212,000

 1.2 KNR 0401 
0428-0400

ST.ZT.2 Rozebranie bali siedzisk drewnianych 286,000 m

Przedmiar
13 * 11,0 * 2  =  286,000
Razem  =  286,000

 1.3 KNR 0205 
0208-0400

ST.ZT.2 DemontaŜ konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50,0 kg - konstrukcje 
siedzisk

16,914 t

Przedmiar
13 * 11,0 * 0,010  =  1,430
2212 * 0,007  =  15,484
Razem  =  16,914

 1.4 KNR 0401 
0354-0800

ST.ZT.2 DemontaŜ krat stalowych 67,500 m2

Przedmiar
kraty boczne trybuny VIP
2 * 9,0 * 0,5 *  ( 5,5 + 2,0 )   =  67,500
Razem  =  67,500

 1.5 KNR 0231 
0818-0500

ST.ZT.2 Rozebranie balustrady z prętów stalowych 132,000 m

Przedmiar
balustrada od strony boiska
109,0  =  109,000
balustrada zewnętrzna tryb nr 1
11,0  =  11,000
balustrada za siedziskami trybuny nr 1
12,0  =  12,000
Razem  =  132,000

 1.6 KNR 0231 
0818-0500

ST.ZT.2 Rozebranie ogrodzeń i bram z prętów stalowych 173,500 m

Przedmiar
ogrodzenie zewnętrzne na cokole
143,0  =  143,000
ogrodzenia na skarpie zewnętrznej
3 * 3,5  =  10,500
bramy na koronie
2 * 2,0  =  4,000
między sektorami
9,0  =  9,000
ogrodzenie tymczsowe
7,0  =  7,000
Razem  =  173,500

 1.7 KNR 0231 
0818-0500

ST.ZT.2 Rozebranie przęseł systemowego ogrodzenia boiska 7,000 m

Przedmiar
w obrębie trybuny nr 1
7,0  =  7,000
Razem  =  7,000

 1.8 KNR 0231 
0818-0100

ST.ZT.2 Rozebranie barierek ochronnych rurowych 135,700 m

Przedmiar
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na koronie  -  za siedziskami
107,5 - 4 * 1,2 - 15,0  =  87,700
między sektoram
3 * 9,0  =  27,000
przy schodach na skarpach zewnętrznych
3 * 2 * 3,5  =  21,000
Razem  =  135,700

 1.9 KNR 0225 
0102-0200

ST.ZT.2 DemontaŜ obiektów kontenerowych 1,000 szt.

Przedmiar
pawilon kasowy
1  =  1,000
Razem  =  1,000

 1.10 KNR 0231 
0815-0700

ST.ZT.2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych.płyty betonowe o 
wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo piaskowej

60,750 m2

Przedmiar
opaska przy murze
 ( 107,5 + 2 * 2 * 2,0 + 2 * 2 * 1,5 )  * 0,5  =  60,750
Razem  =  60,750

 1.11 KNR 0201 
0217-0500

ST.ZT.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład, grunt 
kategorii I-II

126,576 m3

Przedmiar
ogrodzenie systemowe boiska
7,0 * 0,6 * 0,1  =  0,420
ogrodzenie zewnętrzne
143 * 0,6 * 1,0  =  85,800
balustrada od strony boiska
109,0 * 0,6 * 1,0  =  65,400
balustrada zewnętrzna trybuny 1
11,0 * 0,6 * 1,0  =  6,600
Razem  =  158,22 m3
roboty ręczne 20%
 - 0,2 * 158,22  =   - 31,644
Razem  =  126,576

 1.12 KNR 0401 
0104-0100

ST.ZT.3 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w 
gruncie kategorii  I  II

31,644 m3

Przedmiar
31,644

 1.13 KNR 0404 
0303-0500

ST.ZT.2 RoŜebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm 140,116 m3

Przedmiar
ogrodzenie systemowe boiska
7,0 * 1,3 * 0,25  =  2,275
ogrodzenie zewnętrzne
143 * 1,7 * 0,25  =  60,775
murki boczne schodów na skarpy zewnętrzne
3 * 3,5 * 1,7 * 0,25  =  4,463
balustrada od strony boiska
109,0 * 1,3 * 0,25  =  35,425
balustrada zewnętrzna trybuny 1
11,0 * 1,3 * 0,25  =  3,575
balustrada za siedziskami trybuny nr 1
12,0 * 1,7 * 0,25  =  5,100
za siedziskami
 ( 107,5 - 4 * 1,2 - 15,0 )  * 1,3 * 0,25  =  28,503
Razem  =  140,116

 1.14 KNR 0404 
0302-0400

ST.ZT.2 Rozebranie elementów Ŝelbetowych 275,475 m3

Przedmiar
schody na skarpach zewnetrznych
 ( 4,0 + 2,3 + 2,7 )  * 3,5 * 0,3  =  9,450
skarpy trybuny
1011,0 * 0,25  =  252,750
ścieki na skarpie zewnętzrnej
17 * 4,5 * 0,5 * 0,3  =  11,475
fundament kontenera kasowego
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2,0 * 3,0 * 0,3  =  1,800
Razem  =  275,475

 1.15 KNR 0404 
0301-0400

ST.ZT.2 Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grubości ponad 15 cm 57,400 m3

Przedmiar
nawierzchnia korony
287,0 * 0,2  =  57,400
Razem  =  57,400

 1.16 KNR 0201 
0230-0100

ST.ZT.3 Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi, grunt kategorii I, III 126,576 m3

Przedmiar
126,576

 1.17 KNR 0201 
0501-0100

ST.ZT.3 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m grunt kategorii I, 
III.

31,644 m3

Przedmiar
31,644

 1.18 KNR 0201 
0236-0100

ST.ZT.3 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. grunt sypki kategorii I, III 158,220 m3

Przedmiar
158,220

 1.19 KNR 0404 
1103-0100

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowani - załadunek 635,627 m3

Przedmiar
( 140,116 + 275,475 + 54,4 * 0,15 )  * 1,5  =  635,627
Razem  =  635,627

 1.20 KNR 0404 
1103-0400

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniui wyładowaniu transport 
samochodem samowyładowczym na odleglosc 1km - wywóz

635,627 m3

Przedmiar
635,627

 1.21 KNR 0404 
1103-0500

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniui wyładowaniu. nakłady 
uzupełniające na kaŜdy dalszy rozpoczęty km odległośći transportu ponad 1 km - dalsze 24 km

635,627 m3

Przedmiar
635,627

 1.22 Analiza 
własna

ST.ZT.2 Opłata za składowanie na wysypisku 635,627 m3

Przedmiar
635,627

 1.23 KNR 0404 
1107-0300

ST.ZT.2 Transport elementów stalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych samochodem 
skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km

35,000 t

Przedmiar
35,000

 1.24 KNR 0404 
1107-0400

ST.ZT.2 Transport elementów stalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych samochodem 
skrzyniowym - dodatek za kaŜdy rozpoczęty km ponad 1 km - dalsze 13 cm

35,000 t

Przedmiar
35,000

 2 NAWIERZCHNIA I CHODNIK UL.OLIMPIJSKIEJ

 2.25 KNR 0231 
0803-0300

ST.ZT.2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości 3 cm 867,000 m2

Przedmiar
867,000

 2.26 KNR 0231 
0803-0400

ST.ZT.2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,za kaŜdy dalszy 1 
cm - dalsze 8 cm

867,000 m2

Przedmiar
867,000

 2.27 KNR 0231 
0801-0300

ST.ZT.2 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 867,000 m2

Przedmiar
867,000
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 2.28 KNR 0231 
0801-0400

ST.ZT.2 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej,dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm - dalsze 8 cm 867,000 m2

Przedmiar
867,000

 2.29 KNR 0231 
0813-0300

ST.ZT.2 Rozebranie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo 
piaskowej

323,000 m

Przedmiar
323,000

 2.30 KNR 0231 
0812-0300

ST.ZT.2 Rozebranie ław pod krawęŜniki z betonu 20,995 m3

Przedmiar
323,0 * 0,065  =  20,995
Razem  =  20,995

 2.31 KNR 0231 
0815-0700

ST.ZT.2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych.płyty betonowe o 
wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo piaskowej

296,100 m2

Przedmiar
( 44,5 + 120,0 )  * 1,8  =  296,100
Razem  =  296,100

 2.32 KNR 0231 
0814-0200

ST.ZT.2 Rozebranie obrzeŜy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 164,500 m

Przedmiar
44,5 + 120,0  =  164,500
Razem  =  164,500

 2.33 KNR 0510 
0031-0600

ST.ZT.2 DemontaŜ mechaniczny słupów oświetleniowych stalowych 6,000 szt.

Przedmiar
wzdłuŜ ul.Olimpijksiej
6  =  6,000
Razem  =  6,000

 2.34 KNR 0404 
1103-0100

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu - załadunek 454,449 m3

Przedmiar
867,0 * 0,28 * 1,5  =  364,140
323,00 * 0,3 * 0,15 * 1,5  =  21,803
20,995 * 1,5  =  31,493
296,1 * 0,07 * 1,5  =  31,091
164,5 * 0,3 * 0,08 * 1,5  =  5,922
Razem  =  454,449

 2.35 KNR 0404 
1103-0400

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniui wyładowaniu transport 
samochodem samowyładowczym na odleglosc 1km - wywóz

454,449 m3

Przedmiar
454,449

 2.36 KNR 0404 
1103-0500

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniui wyładowaniu. nakłady 
uzupełniające za wywóz na dalszą odległość - dalsze 24 km

454,449 m3

Przedmiar
454,449

 2.37 Analiza 
własna

ST.ZT.2 Opłata za składowanie na wysypisku 454,449 m3

Przedmiar
454,449

 2.38 KNR 0404 
1107-0300

ST.ZT.2 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na 
odl. do 1 km

1,800 t

Przedmiar
1,800

 2.39 KNR 0404 
1107-0400

ST.ZT.2 Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kaŜdy rozpoczęty km ponad 1 km - 
dalsze 13 cm

1,800 t

Przedmiar
1,800

 3 ZADASZENIE I WIE śE OŚWIETLENIOWE TRYBUNY ZACHODNIEJ



4.1.3 Stadion w Gdyni tom I-6 D - roboty rozbiórkowe i makroniwelacja, etap 2a 14-03-2009

- 5 -

L.p. Podstawa
opisu

Spec.
techn.

Opis / Przedmiar Ilość Jedn.

 3.40 KNR 0401 
0354-1000

ST.ZT.2 Wykucie z muru ościeŜnic stalowych drzwiowych 22,000 m2

Przedmiar
ściana od.ul.Oliimpijskiej
 ( 3 * 2,0 + 5 * 0,8 )  * 2,2  =  22,000
Razem  =  22,000

 3.41 KNR 0401 
0354-0800

ST.ZT.2 Wykucie z muru ościeŜnic stalowych okiennych 45,500 m2

Przedmiar
ściana od ul.Olimpijskiej
 ( 107,5 - 5 * 2,1 - 3 * 2,0 )  * 0,5  =  45,500
Razem  =  45,500

 3.42 KNR 0401 
0349-0200

ST.ZT.2 Rozebranie ścian,filarów.kolumn,wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo  wapiennej 86,400 m3

Przedmiar
ściana od.ul.Oliimpijskiej
 ( 107,5 - 5 * 2,1 - 3 * 2,0 )  * 1,8 * 0,3 + 6 *  ( 6,0 + 2 * 1,5 )  * 2,3 * 0,3  =  86,400
Razem  =  86,400

 3.43 KNR 0402 
0230-0900

ST.ZT.2 DemontaŜ rurociągu z rur pcw o średnicy 15-160mm na konstrukcji zadaszenia 99,000 m

Przedmiar
9 * 11,0  =  99,000
Razem  =  99,000

 3.44 KNR 0401 
0535-0400

ST.ZT.2 Rozebranie rynien,rynny z blachy nie nadającej sie do uŜytku 112,000 m

Przedmiar
112,000

 3.45 KNR 0401 
0535-0600

ST.ZT.2 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej sie do uŜytku 27,000 m

Przedmiar
9 * 3,0  =  27,000
Razem  =  27,000

 3.46 KNR 0402 
0234-1000

ST.ZT.2 DemontaŜ osadnika deszczowego Ŝeliwnego 9,000 szt.

Przedmiar
9,000

 3.47 KNR 0205 
1008-0100

ST.ZT.2 MontaŜ lekkiej obudowy dachów płaskich o nachyleniu do 10% z blach stalowych faldowych 
bez ocieplenia metodą tradycyjną - DEMONTAś

1 636,200 m2

Przedmiar
112,0 *  ( 0,8 + 10,4 + 3,2 )  + 3 * 6,0 * 1,3  =  1 636,200
Razem  =  1 636,200

 3.48 KNR 0205 
1007-0100

ST.ZT.2 MontaŜ lekkiej obudowy ścian osłonowych z blach stalowych faldowych bez ocieplenia metodą 
tradycyjną - DEMONTAś

33,720 m2

Przedmiar
boki zadaszenia
2 *  ( 10,2 * 0,5 *  ( 0,7 + 2,4 )  + 2,1 * 0,5 *  ( 0,7 + 0,3 )  )   =  33,720
Razem  =  33,720

 3.49 KNR 0205 
0108-0100

ST.ZT.2 DemontaŜ konstrukcji stalowej zadaszenia trybuny 58,504 t

Przedmiar
wg dokumentacji archiwalnej
 ( 48,921 + 2,119 + 1,950 + 0,296 + 0,641 + 2,416 )  * 1,02 * 1,018  =  58,504
Razem  =  58,504

 3.50 KNR 0510 
1009-0800

ST.ZT.2 DemontaŜ projektorów o cięŜarze do 17,0 kg mocowane śrubami na wieŜach projektorowych 80,000 szt.

Przedmiar
5 * 16  =  80,000
Razem  =  80,000
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 3.51 KNR 0205 
0209-0500

ST.ZT.2 DemontaŜ konstrukcji wieŜ reflektorowych o wysokości do 25,0 m - 5 szt 26,588 t

Przedmiar
wg rys.archiwum
 ( 1,9825 + 6,637 + 5 *  ( 0,286 + 0,1116 + 1,1135 )  )  * 1,02 * 1,018  =  16,795
konstrukcje wsporcze
 ( 2,959 + 6,472 )  * 1,02 * 1,018  =  9,793
Razem  =  26,588

 3.52 KNR 0404 
0302-0600

ST.ZT.2 Rozebranie Ŝelbetowych ław i stóp fundamentowych 191,000 m3

Przedmiar
stopy
14 * 4,0 * 1,0 * 1,0  =  56,000
5 * 4,0 * 0,5 *  ( 2,0 + 1,0 )  * 1,0  =  30,000
ławy
2 *  ( 108,0 - 13 * 1,0 - 5 * 0,5 *  ( 1,0 + 2,0 )  )  * 1,0 * 0,6  =  105,000
Razem  =  191,000

 3.53 KNR 0404 
0304-0600

ST.ZT.2 Rozebranie słupów Ŝelbetowych o wymiarze węŜszego boku do 40 cm 48,510 m3

Przedmiar
pale fundamentowe
14 * 3 * 2 * 0,35 * 0,35 * 4,0  =  41,160
5 * 3 * 0,35 * 0,35 * 4,0  =  7,350
Razem  =  48,510

 3.54 KNR 0225 
0107-0200

ST.ZT.2 Rozebranie kabin prasowych o konstruckji stalowej 30,875 m2 pz

Przedmiar
12,35 * 2,50  =  30,875
Razem  =  30,875

 3.55 KNR 0404 
0301-0300

ST.ZT.2 Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego 3,798 m3

Przedmiar
kabiny prasowe
12,35 * 2,05 * 0,15  =  3,798
Razem  =  3,798

 3.56 KNR 0404 
0303-0200

ST.ZT.2 Rozebranie ścian fundamentowych Ŝelbetowych 66,704 m3

Przedmiar
fundamenty kabin prasowych
12,35 * 0,8 * 0,25  =  2,470
12,35 *  ( 0,75 * 0,5 *  ( 0,35 + 0,15 )  + 1,63 * 0,25 )   =  7,348
2 * 1,55 * 0,5 *  ( 1,63 + 0,8 )  * 0,25  =  0,942
ściana od.ul.Oliimpijskiej
 ( 112,0 * 1,2 * 0,3 + 6 *  ( 6,0 + 2 * 1,5 )  )  * 1,5 * 0,3  =  42,444
wsporniki pod szafy energetyczne
5 * 1,5 * 1,5 * 1,2  =  13,500
Razem  =  66,704

 3.57 KNR 0404 
0304-0600

ST.ZT.2 Rozebranie prefabrykowanych elementów rampowych typu "L" o wym.100x60 cm 20,000 szt.

Przedmiar
przy kabinach kasowych
20  =  20,000
Razem  =  20,000

 3.58 KNR 0404 
1103-0100

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu - załadunek 594,400 m3

Przedmiar
45,5 * 0,05 + 86,4 * 1,4 + 99 * 0,1 * 0,1 + 112 * 0,1 * 0,1 + 27 * 0,1 * 0,1 + 191,0 * 1,5 + 
48,15 * 1,5 + 3,789 * 1,5 + 66,704 * 1,5 + 20 * 1,6 * 0,6 * 0,15 * 1,5  =  594,400
Razem  =  594,400

 3.59 KNR 0404 
1103-0400

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniui wyładowaniu transport 
samochodem samowyładowczym na odleglosc 1km - wywóz

594,400 m3
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Przedmiar
594,400

 3.60 KNR 0404 
1103-0500

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniui wyładowaniu. nakłady 
uzupełniające na kaŜdy dalszy rozpoczęty km odległośći transportu ponad 1 km - dalsze 24 km

594,400 m3

Przedmiar
594,400

 3.61 Analiza 
własna

ST.ZT.2 Opłata za składowanie na wysypisku 594,400 m3

Przedmiar
594,400

 3.62 Analiza 
własna

ST.ZT.2 Koszty utylizacji materiałów przeznaczonych do utylizacji 40,000 m3

Przedmiar
40,000

 3.63 KNR 0404 
1107-0300

ST.ZT.2 Transport elementów stalowych samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym na odl. do 1 km

104,535 t

Przedmiar
( 1636,2 + 33,710 )  * 0,01 + 58,504 + 80 * 0,015 + 26,588 + 30,875 * 0,05  =  104,535
Razem  =  104,535

 3.64 KNR 0404 
1107-0400

ST.ZT.2 Transport elementów stalowych samochodem skrzyniowym - dodatek za kaŜdy rozpoczęty km 
ponad 1 km - dalsze 13 km

104,535 t

Przedmiar
104,535

 4 MAKRONIWELACJA TERENU

 4.65 KNR 0201 
0206-0301

ST.ZT.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami  z transportem urobku samochodami samowyład. na 
odl. do 1km. grunt kategorii I, II

3 155,520 m3

Przedmiar
przyjęto 80% robót ziemnych  -  zmechanizowanych
makroniwelacja  / usunięcie trybun ziemnych /   -  policzono w / g tabeli robót ziemnych
3944,4  =  3 944,400
suma  =  3 944,400
mnoŜnik  =  0,800
Razem  =  3 944,400 x 0,800  =  3 155,520

 4.66 KNR 0201 
0301-0100

ST.ZT.3 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km - grunt kategorii I, II

788,880 m3

Przedmiar
przyjęto 20% robót ziemnych  -  ręcznych
makroniwelacja  / usunięcie trybun ziemnych /   -  policzono w / g tabeli robót ziemnych
3944,4  =  3 944,400
suma  =  3 944,400
mnoŜnik  =  0,200
Razem  =  3 944,400 x 0,200  =  788,880

 4.67 KNR 0201 
0214-0301

ST.ZT.3 Nakłady uzupełn. za kaŜde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. 
5-10t po drogach utwardzonych. grunt kat. I, II za dalsze 24 km

3 944,400 m3

Przedmiar
przyjęto 80% robót ziemnych  -  zmechanizowanych
makroniwelacja  / usunięcie trybun ziemnych /   -  policzono w / g tabeli robót ziemnych
3944,4  =  3 944,400
Razem  =  3 944,400

 4.68 Analiza 
własna

ST.ZT.3 Koszty przyjęcia gruntu na wysypisku 3 944,400 m3

Przedmiar
3 944,400


