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B-00.00.00. SPECYFIKACJA OGOLNA -ST

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogo6lne dotyczace wykonania
1 odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.1.1._Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia

Przebudowa i remont kuchni 1 stotéwki szkolnej wraz z zapleczem w Zespole Szko6t Specjalnych

nr 17 w Gdyni ul. Witominska 25/27.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegolowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robot w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne. wspolne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

1.3.1.0gdlny zakres robot obejmuje przeprowadzenie przebudowy i remontu kuchni i stotowki
szkolnej wraz z zapleczem w Zespole Szkot Specjalnych nr 17 w Gdyni ul. Witominska 25/27.
Prace budowlane zostalty podzielone na realizacje wyodrgbnionych czesci:

1.3.1.1..Prace przygotowawcze:

Piwnica:

- demontaz stolarki drzwiowej oraz drzwi stalowych wewn. w korytarzu gtéwnym

- rozbiorka fragmentéw $cian dzialowych ( w piwnicy pom.obieralni, magazynow, pom.
personelu) oraz wycigcie otworu drzwiowego w zmywalni na parterze

- poszerzenia i podwyzszenia istniejacych otworéw drzwiowych w $cianach murowanych

- skucie oktadzin $cian z glazury we wszystkich pomieszczeniach objetych projektem, w kuchni
rozbiorka obmurowan pionéw kanalizacji sanitarnej

- rozbiorki posadzek: t.j. skucie lastryko w piwnicy pom.05 oraz na parterze pom.1.2. 1 1.3. oraz
posadzki betonowej w korytarzu gldéwnym, demontaz posadzek z PCV ,skucie podktadow
betonowych w celu likwidacji r6znic poziomdw, oczyszczenie i przygotowanie poditoza pod
wylewki z zaprawy wyréwnujacej

- rozbidrka plyty fundamentowej w pom.wentylatorni ( do poziomu posadzki) oraz zamurowanie
otworu w $cianie zewn. po demontazu instalacji wentylacji mech.,

- oczyszczenie $cian z nalotdw, zawilgocen, odgrzybianie i uzupehienia tynkéw

- demontaz instalacji sanitarnych, elektrycznych i czg$ci urzadzen kuchennych

Parter:

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej ( wydawalnia i zmywalnia)

- rozbiorka posadzek: skucie ok.2,5c¢m lastryko na posadzkach w wydawalni i zmywalni oraz skucie
podktadu betonowego w celu likwidacji réznic poziomdw , zdjecie wyktadziny PCV w stotéwce

- w pom. stotléwki ,,zamknigcie” cz. otworu w stropie ( po demontazu instal. wentylacji mech.)
ptyta ryflowana gr.8mm pod posadzke, od spodu wypelnienie welna mineralna gr.15¢cm + 2x
ptyta GKIB gr.1,25cm
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- skucie oktadzin z ptytek $ciennych ( wys.1,6m) w wydawalni i zmywalni
1.3.1.2. Prace zasadnicze:
Piwnica:

1. Korytarz gléwny :

a) Wylanie warstwy wyréwnujacej z zaprawy cementowej na posadzce ( zakres wg rys.
A4)

b) Wykonanie podjazdu dla wozka dostawczego na fragmencie schodow - skucie
wierzchniej w-wy posadzki betonowej, oczyszczenie i zagruntowanie srodkiem
zwigkszajacym szczepno$é, zalanie z zaggszczeniem betonem C16/20 w szalunku,
obtozenie podjazdu ptytkami gresowymi ryflowanymi.

c) Utozenie posadzki i obtozenie schodow ptytkami gresowymi

d) Wstawienie drzwi stalowych wewn. w wejsciu dla dostaw produktéw spozywczych,
naprawa 1 wyprofilowanie progu, docieplenie $cian migdzy skrzydtami zewn i
wewn.(?)

e) Szpachlowanie i malowanie $cian i sufitu

2. Korytarz wewn.1, magazyn warzyw i ogolnospozywczy, obieralnia:

a) Wymurowanie nowych $cianek dziatowych z pustakow keramzytowych 12
x24x50cm, wykonanie tynkéw cem-wap.

b) Ulozenie zaprawy wyrdwnujacej cementowej pod plytki z gresu

¢) Utlozenie nadprozy i montaz drzwi w w/w pomieszczeniach

d) Ulozenie nowej posadzki — gres

e) Wstawienie okna podawczego obieralnia / kuchnia

f) Szpachlowanie i malowanie $cian i sufitu, w obieralni utozenie ptytek $ciennych do
wys.2,0m wraz z parapetem

g) Montaz nawiewnika w ramiaku okna w obieralni i w magazynie warzyw,

3. Pomieszczenie kuchni:

a) Ulozenie posadzki z ptytek gresowych, ze spadkami przy kratkach $cieckowych

b) Wstawienie nawiewnikdéw okiennych

¢) Ulozenie ptytek Sciennych do wys.2,0m wraz z parapetami

d) montaz drzwi— skrzydlo zabezp. przed wilgocia (mycie podtog)

e) szpachlowanie i malowanie $cian i sufitu

f) montaz urzadzen i mebli gastronomicznych

4. Pomieszczenie socjalne i WC:

a) Wymurowanie $cianek dziatowych z pustakow keramzytowych 11,5x24x50cm,
wykonanie tynkow cem-wap. kat.III

b) Ulozenie posadzki z ptytek gresowych

c) Wstawienie nadprozy i osadzenie drzwi (skrzydlo zabezpieczone przed wilgocia —
mycie podtog)

d) Szpachlowanie i malowanie §cian i sufitéw, w WC utozenie plytek Sciennych do
wys. 2,0 m

e) Wstawienie nawiewnika okiennego, renowacja parapetu betonowego, montaz
armatury

f) W WC montaz wentylatora wywiewnego 100m3/h z podtaczeniem kanalowym do
przewodu kominowego

5. Pomieszczenie gospodarcze:

a) Wylewka wyréwnujaca 1 utozenie posadzki z ptytek gresowych

b) Wstawienie nadproza i osadzenie drzwi

¢) Utozenie do wys. 2,0m plytek sciennych, powyzej szpachlowanie i malowanie $cian
1 sufitu
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Parter:
1. Stotowka:
a) Wykonanie nowego otworu w stropie — przejscie instalacji wentylacji mech.
b) Ulozenie posadzki z wyktadziny PCV zgrzewanej z wywinigtym cokolikiem
¢) Obudowa podsufitowych kanatéw wentylacji mechanicznej ptytami GKB gr.1,25cm
na profilach metalowych
d) renowacja i malowanie parapetoéw betonowych
e) Szpachlowanie i malowanie $cian i sufitu
2. Wydawalnia:
a) ulozenie posadzki z gresu nieszkliwionego na podktadzie betonowych z izolacja z
folii PCV 1 folii w plynie,
b) montaz drzwi i okienek podawczych
¢) ulozenie ptytek Sciennych do wys. 2,0m, powyzej szpachlowanie 1 malowanie §cian 1
sufitu
3. Zmywalnia:
a) ulozenie posadzki z gresu nieszkliwionego na podktadzie betonowych z izolacja z
folii PCV 1 folii w plynie,
b) ulozenie ptytek Sciennych do wys. 2,0m wraz z parapetem, powyzej szpachlowanie i
malowanie $cian i sufitu
c) wstawienie nawiewnika okiennego
d) montaz szafy przelotowej i armatury

. Winda towarowa
Transport positkow pomigdzy kuchnia w piwnicy a wydawalnia na parterze zapewnia winda
towarowa, ktora zostata zamontowana w latach 70-tych XX w. Wg informacji uzytkownika,
winda byta modernizowana na poczatku lat 90-tych.
Obecnie winda nie spetnia wymogoéw dot. przepisdw sanitarno — epidemiologicznych, jako
srodka transportu positkow na drodze “’czystej”. Wnetrze kabiny nalezy oczys$ci¢, odrdzewié,
odmalowa¢ farba olejna dopuszczona do kontaktu z zywnoscia.

Remont sanitariatow w piwnicy

W sasiedztwie kuchni i zaplecza kuchennego (piwnica) znajduje si¢ pomieszczenie o funkcji
sanitarnej przeznaczone uprzednio dla celow stuzby obrony cywilnej (kabiny WC, zbiorniki na
wodg 1 umywalki), ktore nie byto remontowane od poczatku istnienia obiektu — t.j. ok. 50lat.
W chwili obecnej wykorzystywane jest jako pomieszczenie sanitarne dla zatrudnionych w
szkole konserwatorow.

Stan sanitarny i techniczny pomieszczenia oraz armatury wymaga remontu kapitalnego, ze
wzgledu na koniecznos$¢ utrzymania sprawnego pomieszczenia, bezpieczenstwo uzytkowania i
obowiazujace przepisy.

Remont pomieszczenia obejmuje:

- rozbiorka $cianek 1 drzwi kabin WC

- montaz $cianek HPL kabin WC

- wymiana armatury

- utozenie posadzki z plytek gresowych (klapa nad studzienka rewizyjna z blachy ryflowane;j
gr.8mm)

- montaz drzwi wej$ciowych

- doprowadzenie c.w.u. 1 wymiana instalacji elektryczne;j

UWAGI:
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1. We wszystkich remontowanych pomieszczeniach nalezy doprowadzi¢ do wyréwnania
docelowych posadzek do jednego poziomu — likwidacja progoéw.

2. W pomieszczeniach mokrych (zmywalnia i wydawalnia — parter) , przed przyklejeniem
ptytek, podtoze nalezy zabezpieczy¢ folia izolacyjna w ptynie. W obrgbie wpustéw kratek
podtogowych wyprofilowaé spadki.

W remontowanych pomieszczeniach w piwnicy, po skuciu lastryko i podloza betonowego
utozy¢ foli¢ PE (z wywinigciem na $ciang).

3. W kuchni, obieralni, zmywalni i wydawalni nalezy wykona¢ cokoliki zaokraglone na styku z
posadzka. W pozostatych pomieszczeniach proste, wys.10cm.

Zestawienie robot wg klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowien:

CPV 45111100-9 Roboty rozbiorkowe

CPV 45262311-4 Betonowanie — konstrukcje betonowe i zelbetowe

CPV 45262310-7 Zbrojenie

CPV 45320000-6 Izolacje — folia PE

CPV 45320000-6 Izolacje powtokowe

CPV 45262500-6 Roboty murarskie — gazobeton,$ciany ceramiczne z cegly

CPV 45410000-4 Tynkowanie — tynk cementowo.- wapienny

CPV 45410000-4 Systemy z plyt G-K

CPV 45421115-3 Instalowanie drzwi drewnianych

CPV 45431200-9 Ktadzenie glazury

CPV 45262320-0 Roboty w zakresie wykonywania podktadéw pod posadzki

CPV 45431100-8 Ktadzenie plytek podtogowych

CPV 45442100-8 Malowanie

CPV 45450000-6 Roboty budowlane pozostate

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej oraz opraw
elektrycznych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne;j

CPV 45312310-3 Roboty w zakresie ochrony o$wietlenia

CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

CPV 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

CPV 45332200-5 Hydraulika

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego

1.3.2. Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych:

B-01.00.00 Roboty rozbiorkowe

B-03.01.00 Betonowanie — beton niekonstrukcyjny
B-03.03.00 Zbrojenie

B-04.00.00 Izolacje — folia PE

B-04.01.00 Izolacje powtokowe

B-05.01.00 Roboty murarskie- bloczki keramzytobetonowe
B-06.01.00 Tynkowanie — tynk cementowo.- wapienny
B-06.02.00 Systemy z ptyt G-K

B-07.02.00 Instalowanie okien , drzwi i §cianeck PCV
B-07.03.00 Instalowanie drzwi drewnianych

B-07.04.00 Instalowanie $cianek dziatowych systemowych
B-09.00.00 Ktadzenie glazury

B-10.01.00 Roboty w zakresie wykonywania podktadow pod posadzki
B-10.02.00 Ktadzenie ptytek podtogowych
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B-10.03.00 Ktadzenie posadzek z wyktadzin PCV
B-11.00.00 Malowanie
B-14.00.00 Ocieplenie $cian w systemie bezspoinowym

E-01.00.00. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

IS- 01.00.00. Roboty w zakresie instalacji wodociagowej

IS -02.00.00. Roboty w zakresie instalacji mechanicznej

IS -03.00.00 Roboty w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

b) budowlg stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty , jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czgséci przedmiotéw skladajacych sig na calos¢ uzytkowa.

1.4.4 obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak schody

1.4.5 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak obiekty kontenerowe jako zaplecze socjalny dla budowy.

1.4.6 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu,
a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8 remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.

1.4.9 urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem. jak przylacza 1 urzadzenia instalacyjne. w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow. a takze przejazdy. ogrodzenia. place postojowe i place pod $mietniki.
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1.4.10 terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazkg obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.12 dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.13 aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.14 wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.15 wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania. zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna calosé
uzytkowa.

1.4.16. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzno zm.).

1.4.17.drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.18.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.19.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.20.rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazke¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21.laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
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1.4.22.materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.23.0odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.24.poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.26.przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedhlug technologicznej kolejnos$ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robdt
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.27.czes$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.28.usutaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢
1 wspotrzedne punktow gléwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wiasny koszt.

Nalezy poda¢ wszystkie wymagania i dane niezbgdne do prawidlowej organizacji robdt, a w
szczegoOlnosci:

Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zalqczeniem planu okreslajqcego jego
granice)

Informacje o mozliwosciach korzystania z mediow
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera opis, cz¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacj¢ projektowa:
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- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzona przez Wykonawce.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1. dokumentacjg techniczng okreslona w p. 1.4
2. kopig decyzji o pozwoleniu na budowe
3. kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0Ogdlnych warunkach umowy”’.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
1 SST.
Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa 1
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty $cis$le wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupeinien projektant przy akceptacji
zamawiajacego przygotuje na wlasny koszt niezbgdne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do
akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementdw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacjg robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.
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W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki
drogowe etc. Zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca begdzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub ziszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikdéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci,
w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wtasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sa wtascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie robot.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania roboét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i dréog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
ipod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
1 wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca dostarczy na budowg 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sig, ze koszty zachowania zgodno$ci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w
zakresie  bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
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pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw 1 sktadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktoére wptyna na trwale zmiany $rodowiska, ani materialdéw emitujacych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla §rodowiska. Materiaty,
ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wiladz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédla speiniaja wymagania SST
W czasie postgpu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdélowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Wszystkie wbudowane materiaty i1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczegoétowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robo6t statych wykonawca przedlozy szczegdtowa informacje o zrédle produkeji, zakupu
lub pozyskania takich materiatléw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i
probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej§ partii materialdow z danego
zrodla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodia sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zloza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdlowe
warunkOw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrddet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budoweg materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstaweg do aprobaty jakosci danej
partii materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatéw 1 urzadzen.

2.4. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdélowych specyfikacjach technicznych
wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych materialbw z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia -wazna legitymacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialdow 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do wbudowania.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawceg wy- wiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy. Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bgda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wtasciwos¢ do robot
1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialéw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatlow.

Liczba $rodkéw transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



Przebudowa i remont kuchni i stotéwki szkolnej wraz z zapleczem w Zespole Szkot Specjalnych nr 17 Gdyni
ul. Witominska 25/27

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST. PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawecg w  wytyczeniu
1 wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
1w SST, a takze w normach i1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytuhu wstrzymania rob6ot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkéw
wykonawey 1 uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdélowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materiatow i jako$ci robdt, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystgpujace przy
produkc;ji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

5.2..Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacjg robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy
Szczegdtowy harmonogram robot

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca begdzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo budowlane jest
zobowiazany opracowac i1 przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program
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zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne. kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie

robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formeg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze

wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob

i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedur¢ pomiardw i1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja 1

sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakos$ci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi Ww
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materialow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium
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Wykonawcy zostana usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow 1 robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na Zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawceg
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt, jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialdow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt.1 1 ktore spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r., (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego
1 Wykonawcg¢ w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiorow robot, .

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi.

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialdéw, pobierania proébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat.

- wyniki prob poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakosci materialow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1 ]-[3], nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych rob6t
bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach. oraz innych katalogach , jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowe;j.
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7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c0 odbior techniczny

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czgSci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa. SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robot. Odbioru czg$ciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbior techniczny.

Odbidr techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robét, po ich catkowitym zakonczeniu.
Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika Budowy
Generalnego Wykonawcy 1 Kierownika robot. Wykonawca robot przedktada komplet
dokumentéw przewidziany przy odbiorze koncowym, tacznie z inwentaryzacja ,
protokotami z przeprowadzonych prob itp. Inspektor Nadzoru spisuje Protokot jest
wykaz ewentualnych usterek do usunigcia przed odbiorem koncowym obiektu.
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8.5. Odbior ostateczny (koncowy)

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupeltniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza. tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi i
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

3. recepty 1 ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1
programem zapewnienia jakosci (PZJ).

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej. gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen. ,

8. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt 1 sieci uzbrojenia terenu. ,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad, ktore
ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl¢dnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot’’.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkg obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) Optaty/ dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawegznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) usunigcie wbudowanych materiatléw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow/ przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109
poz. 1157 1 Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. Nr 100 poz. 1085. Nr 110 poz. 1190. Nr 115
poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80
poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pézniejszymi zmianami). .

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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B-01.00.00 CPV 45111100-9
ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
wykonaniu prac rozbiorkowych przy przebudowie i remoncie zaplecza kuchennego wraz ze
stotowka Zespotu Szkodt Specjalnych nr 17 w Gdyni ul. Witominska 25/27

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — przebudowy i remontu zaplecza
kuchennego wraz ze stotdéwka Zespolu Szkot Specjalnych nr 17 w Gdyni ul. Witominska 25/27

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robot
rozbiorkowych i demontazowych:

Piwnica:

- demontaz stolarki drzwiowej oraz drzwi stalowych wewn. w korytarzu gtéwnym

- rozbiorka fragmentéw $cian dzialowych ( w piwnicy pom.obieralni, magazynow, pom.
personelu) oraz wycigcie otworu drzwiowego w zmywalni na parterze

- poszerzenia i podwyzszenia istniejacych otworéw drzwiowych w $cianach murowanych

- skucie oktadzin $cian z glazury we wszystkich pomieszczeniach objetych projektem, w kuchni
rozbiorka obmurowan pionéw kanalizacji sanitarnej

- rozbiorki posadzek: t.j. skucie lastryko w piwnicy pom.05 oraz na parterze pom.1.2. 1 1.3. oraz
posadzki betonowej w korytarzu gldéwnym, demontaz posadzek z PCV ,skucie podktadow
betonowych w celu likwidacji r6znic poziomdw, oczyszczenie 1 przygotowanie poditoza pod
wylewki z zaprawy wyréwnujacej

- rozbidrka plyty fundamentowej w pom.wentylatorni ( do poziomu posadzki) oraz zamurowanie
otworu w $cianie zewn. po demontazu instalacji wentylacji mech.,

- oczyszczenie $cian z nalotow, zawilgocen, odgrzybianie i uzupelnienia tynkow

- demontaz instalacji sanitarnych, elektrycznych i czg$ci urzadzen kuchennych

Parter:

- demontaz stolarki drzwiowej 1 okiennej ( wydawalnia i zmywalnia)

- rozbiorka posadzek: skucie ok.2,5cm lastryko na posadzkach w wydawalni 1 zmywalni oraz skucie
podktadu betonowego w celu likwidacji réznic poziomdw , zdjecie wyktadziny PCV w stotéwce

1.4. Opis prac rozbiorkowych przewidzianych w projekcie
Przed rozpoczgciem prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ elementy ,ktore pozostaja we
wngtrzu budynku oraz okna .

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w ST-00.00.00..
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1.5. Okreslenia podstawowe

Rozbiérka demontazowa — prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrebnie
utylizowa¢, elementdéw rozbieranych.

Oplata skladowiskowa — ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbidérkowych na sktadowisku odpadow
Wywéz odpadéw — transport urobku na sktadowisko.

Wywoz surowcow wtornych — transport dajacych si¢ utylizowac elementéw rozbieranych
obiektow do miejsca utylizacji.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

1. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST —B- 00.00.00. .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa 1 ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materialow
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materialdw. Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko
przy rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2. Skladowanie materialow
Urobek z prac rozbiérkowych nie moze by¢ haldowany na stropie .Nalezy ponadto przygotowac
kontenery stalowe dla celow zgromadzenia gruzu budowlanego.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST-00.00.00..

3.2. Sprzet do wykonania robot rozbiorkowych
Nie stawia si¢ szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST-00.00.00.

3. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00.00..

Transport surowcoéw wtdrnych i1 gruzu powinien odbywac si¢ specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadnigciem ze
skrzyni tadunkowe;.

Gruz z rozbidrki budynku magazynowego usytuowanego u podndza skarpy transportowac
wyciagarka na gorg ,taczkowac i wowczas podlega on odwiezieniu na wysypisko. Przy pracach
mozna rozpatrzy¢ transport droga morska 1 wowczas wyceng 1 technologi¢ robot dostosowac
uzgadniajac z Inwestorem i wymaganymi organami. Urobek nie moze w czasie transportu
wydziela¢ pytu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robdt
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-00.00.00.
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5.2 Szczegolowe zasady wykonania robot
Przed przystapieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegdlnych elementdw, przystapi¢ do rozbidrki .

5.3. Przebieg robét rozbiérkowych

Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia zdejmuje si¢ w pierwszej kolejnosci recznie i
przekazuje do magazynu

Rozbidrke Scian nalezy wykonywac recznie bez pomocy maszyn.

Mur z cegly pelnej (lub bloczkdéw) mozna rozbiera¢ recznie, kilofami odbijajac poszczegdlne cegly
(lub bloczki). Przy stabej zaprawie mozna je zdejmowac, stosujac przecinaki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
1. Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-00.00.00.

6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbidérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas
trwania robot nalezy pilnowac, aby na plac rozbioérki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystapieniem do rozbidrki - trzeba opracowac program rozbiorki i zalogg zapoznaé z nim
oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiérkowych.

Szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci 1 spadajace odtamki oraz mozliwos¢
przywalenia pracownikoéw gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robot powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i1 rusztowan, zrzucania gruzu i
wystajacych czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie
mozna gromadzi¢ na stropach i1 schodach.

Nalezy odtaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robdt rozbiérkowych ogrodzi¢ i
oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowac
si¢ $wiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i - przy
pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z
ling dlugosci do 3 m, ktora przywiazuje si¢ do mocnej czgsci $ciany, rusztowania lub drabiny
przystawionej i przymocowanej do Sciany.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robo6t podano w ST 00.00.00..

Jednostki obmiarowe dla robot opisanych w specyfikacji zostaly podane szczegdétowo w rozbiciu
dla poszczegolnych pozycji w przedmiarze robot w dokumentacii tj: m®,m?,m,szt kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot

1. Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST-00.00.00..

2. Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu, jednak przed zasypaniem
rozkopow

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.00..
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9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

* Dla materiatléw nie nadajacych si¢ do recyclingu cena obejmuje transport i oplaty za utylizacje .

* Uporzadkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy

* Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego wykonania robot
objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

Cena 1 m’ robot:

Przygotowanie wraz z zabezpieczeniem robot ,zabezpieczenie istniejacych obiektow budowlanych
na czas wykonywania robot, rozebranie $cian z cegly i odwiezienie gruzu i jego utylizacja,

Cena 1 m” robot:

Usunigcie elementéw budowlanych, roboty przygotowawcze, rozebranie elementéw ,zatadunek i
odwiezienie wraz z utylizacja rozebranie: posadzek, stropow.

Cena 1 m robot:

Wykucie bruzd,

Cena 1 szt. Demontaz o$cieznic , okien podawczych, koncowek balustrady ,kratki wentylacyjne..

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Praca zbiorowa: Remonty budynkoéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postgpowania w sprawach
rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2043
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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B-03.01.00. KOD CPV 45262350-9 .

BETON NIEKONSTRUKCYJNY
BETON KL. B-10 - C8/10

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
betonu niekonstrukcyjnego przewidzianego do ukladania pod posadzkami obiektéw objetych
zakresem niniejszego kontraktu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonania betonu niekonstrukcyjnego jako podktadu pod posadzki z koniecznosciq likwidacji
roznicy poziomow, cokol betonowy pod szafe przelotowq, podjazd dla wozkéw w piwnicy oraz
podbetonowanie po wykutych parapetach okiennych, a takze przy nadprozach. zwiazanych z:

e wykonaniem mieszanki betonowej

e ukladaniem mieszanki betonowe;j

e pielggnacja betonu

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne oraz podanymi ponize;j:

1.4.1. Beton zwykly

Beton o gestoéci powyzej 1800 kg/m’ ale nie przekraczajacy 2600 kg/m’ wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B 10) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
sciskanie.

1.4.3. Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu.

1.4.4. Nasigkliwo$¢ betonu
Stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchiona¢ beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5. Partia betonu

[lo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie dtuzszym niz | miesiac - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob
1 w tych samych warunkach.
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1.4.6. Wytrzymalos$¢ charakterystyczna betonu na Sciskanie - fo

Wytrzymato$¢ ponizej ktorej moze si¢ znalez¢ 5% populacji wszystkich oznaczen wytrzymalos$ci
na $ciskanie dla danej objetosci betonu. Wytrzymalosé charakterystyczna okresla si¢ po 28 dniach
dojrzewania betonu .Ze wzgledu na ksztalt probek betonowych stosowanych do badan ,rozroznia
si¢ wytrzymatos¢ charakterystyczna oznaczona na prébkach walcowych o $rednicy 15 cm i
wysokosci 30 cm ( fkeyi ) oraz wytrzymato$¢ charakterystyczna oznaczona na probkach
szesciennych o krawedzi 15 cm ( ek cube )-

1.4.7. Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatlow 1 wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich norm
polskich.

2.1.Skladniki mieszanki betonowej.

2.1.1. Cement - wymagania i badania

a) Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 , PN-EN 197-
2:2002, marki ,,35" - do betonu klasy B10 —C8/10

b)  Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy wg PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-2:2002

2.1.2. Kruszywo

Do betonow nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom norm :
PN-EN 933-4:2001 , PN-EN 933-3:1999

2.1.3. Woda zarobowa.

Wodg do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagoéw miejskich.. Woda ta nie wymaga badania.
2.2. Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.
Beton musi spetnia¢ nastgpujace wymagania normy PN-EN 206-1.

2.2.1. Sklad mieszanki betonowej

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzyma¢ projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badan 1 prob mieszanek powinny zosta¢ przestane
Inspektorowi Nadzoru. Uktadanie mieszanki moze nastapi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez
Inspektora Nadzoru.. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-EN 206-1.
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2.3. Kostka betonowa

Kostka betonowa POLBRUK o grubosci 40 mm i wymiarach 10*20 cm uktadana na podktadzie
cementowo- piaskowym 1:3 gr 4 cm z warstwa odcinajaca,

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

Beton potsuchy moze by¢ stosowany w pojemnikach lub z pryzmy i naktadany topatami.

4. TRANSPORT
4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j.

Srodki do transportu betonu:

. mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)
. ilos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z

uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

. 90 min. - przy temperaturze + 15°C
. 70 min. - przy temperaturze + 25°C
. 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

Beton pétsuchy mozna transportowaé samochodami dostawczymi.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
betonowe.

5.2. Przygotowanie podloza
Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢ stan podloza. Podloze winno by¢
rowne, czyste 1 odwodnione.

5.3. Betonowanie

5.3.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:

e Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek.

e Beton powinien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposdb ciagly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz wg rzednych okreslonych na rysunkach.

e Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1.
Beton w stanie pétsuchym — koryto + transport rgczny

5.3.2. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
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5.3.3. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek dostarczenia deklaracji zgodno$ci od producenta betonu.
5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

6. KONTROLA JAKOSCI
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru .

6.1. Kontroli podlega:

przygotowanie podtoza

grubos$¢ uktadanej warstwy

rz¢dne powierzchni betonu

wyglad zewngtrzny

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podtoza

sprawdzenie prawidlowo$ci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypelnienia szczelin
dylatacyjnych

6.2.Tolerancja wymiaréw

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
Doktadno$¢ pomiaréw odchytek powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych. Odchylenia
poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow. Przed
przystapieniem do robo6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjgta osnowa
geodezyjna stanowiace przestrzenny uklad odniesienia do okreslania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

6.2.1. Uwagi ogolne
Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumiec¢ jako wymiary minimalne.

6.2.2. Dopuszczalne odchylki od wymiarow i polozenia.

Odchylenia ptaszczyzny poziomej od poziomu
* na calq plaszczyzng - 20 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tata o dtugosci 2,0 m.
*  w dowolnym kierunku - 10 mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace Obmiaru Robdt podano w B-00.00.00..

Jednostka obmiaru jest 1 m’ betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilosci
objetosci betonu wynikajacych z dokumentacji projektowe;.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
projektem i ST,
e inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru..

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w B-00.00.00.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa 1 m3 betonu skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych. oraz zasady okre$lone w ogolnej specyfikacji.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement- Cz¢$¢ 1 : sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002  Cement- Czg$¢ 2 : Ocena zgodnosci..

PN-EN 196-1:1996 = Metody badania cementu — Oznaczenie wytrzymatosci..

PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu — Oznaczenie czasOw wiazania i statoSci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu — Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu — Sposoby pobierania 1 przygotowania probek
cementu.

PN-EN- 10008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek wody,
badania i1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czg$¢ 4.0znaczenie
ksztaltu ziaren. Wskaznik ksztattu..

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 8.0Ocena
zawarto$ci drobnych. Czasteczek .Badania wskaznika piaskowego.
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PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztaltu
ziaren za pomoca wskaznika plaskosci.

PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie
procentowej zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku pokruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenia sktadu
ziarnowego. Nominalne otwory sit badawczych.

PN-EN 1097-7:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwos$ci kruszyw. Czgs¢ 7.
Oznaczenie ggstosci wypelniacza. Metoda piknometryczna.

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwos$ci kruszyw. Czg$¢ 6.
Oznaczenie ggstosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-2-:2000Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metoda
oznaczenia odpornos$ci na rozdrabnianie..

PN-EN 1097-3-:2000 Badania mechanicznych 1 fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczenie ggstos$ci nasypowej.i jamistosci.

PN-EN 206-1 Beton —~-Wymagania, wlasciwosci ,produkcja i zgodno$¢.

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1 —Beton —czg$¢ 1: wymagania,
wlasciwosci produkceja 1 zgodnosé.

PN-EN 12390-1 Badania betonu. Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do

badania form.
PN-EN 12390-2 Badania betonu. Wykonywanie i pielggnowanie prébek do badan

wytrzymato$ciowych.

PN-EN 12390-4 Badania betonu. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie. Wymagania dla maszyn
wytrzymato$ciowych.

PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej .Pobieranie probek

PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metoda stozka
opadowego.

PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metoda Vebe.

PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metoda oznaczenia

stopnia zaggszczania.
PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metoda stolika

rozptywowego.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady Warszawa
1989 1.
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35
B-02.03.00.

KOD CPV 45262310-7 ZBROJENIE

STAL ZBROJENIOWA: ZBROJENIE BETONU STALA KL. A-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagama dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem zbrojenia niesprezajacego (stalowymi pretami
wiotkimi) betonu ptyty posadzki podestu objgtych zakresem niniejszego kontraktu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:
przygotowaniem zbrojenia

montazem zbrojenia

kontrola jako$ci materiatow.

Zakres rzeczowy robot do wykonania obejmuje zbrojenie przy nadprozach :

2xfi 10 mm_Zebrowane wg projektu
Prety ze stali Stos przy zbrojeniu podjazdu dla wozkow

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okres$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz zdefiniowanymi ponize;j.

1.4.1. Prety stalowe wiotkie.

Prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub Zebrowane o $rednicy do 40 mm.

1.4.2. Zbrojenie niesprezajace.
Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatoéw 1 wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ogolna Specyfikacja Techniczna oraz
poleceniami Inspektora nadzoru . Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
,,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa.
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2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem
niniejszego kontraktu stosuje si¢ klase 1 gatunek wg ponizszych danych:

Klasa A-0 - stal okragta, gladka StOS.
2.1.2. WiasnoSci stali zbrojeniowe;.
Gatunek St0S: zbrojenie ptyty pojazdu dla wozkow.

wytrzymalo$¢ charakterystyczna 220 MPa
wytrzymalo$¢ obliczeniowa 190 MPa

Klasa A-III — stal okragta, zebrowana 34GS
wytrzymatos$¢ charakterystyczna 410 MPa
wytrzymalo$¢ obliczeniowa 350 MPa

2.1.3. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym

ma by¢ podane:

nazwa wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

nr wytopu lub nr partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad techniczny wedtug analizy wytopowej,
masa partii,

rodzaj probki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow

(po dwie dla kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nastgpujace dane:

znak wytworcy,

Srednica nominalna,

znak stali,

nr wytopu lub nr partii,

znak obrobki cieplne;j.

Kazda wiazka 1 krag pretow powinny mie¢ oznakowania farba olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,

sprawdzenie wymiarow wg PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg PN-H-93215.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego krggu lub wiazki. Probki nalezy
pobra¢ z réznych miejsc kregu.

Jako$¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny.

2.1.4. Drut montazowy.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywacé wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wiazatkowego, jezeli nie stosuje si¢ potaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.1.5. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i
tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

Obligatoryjne jest stosowanie podktadek dystansowych.



Przebudowa i remont kuchni i stotéwki szkolnej wraz z zapleczem w Zespole Szkot Specjalnych nr 17
Gdyni ul. Witominska 25/27

37
3.SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetniac
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym.

W szczegolnosei wszystkie rodzaje sprzgtu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancjg 1 instrukcj¢ obstugi.

Sprzet powinien speinia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony ze¢batych i pasowych
urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obshugi powinny
by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknac
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie oraz wymagania ujgte w ST B-00.00.00.pkt. 5 .

5.2. Przygotowanie zbrojenia.
5.2.1. Czyszczenie pretow.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow

rdzy, kurzu i blota.

Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi  lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziafanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie, lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalez sprawdzi¢ wymiary
przekrojow poprzecznych pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem cieplej wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.2.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow i prostowarek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.5. Cigcie pretéw zbrojeniowych.

Cigcie prgtow zbrojeniowych wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigeia. Prety ucina si¢ z dokfadnoscia do 1,0 cm.
Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

5.3. Montaz zbrojenia.
5.3.1. Wymagania ogoélne.

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III 1 A-0 , A-II , A-III N. Uktad zbrojenia w
konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie
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moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie
luszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzone;j farbami, zablocone;j i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej
wody. Mozliwe jest wykoname zbrojenia z pretow innej $rednicy, niz przewidziane w
projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagaja pisemnej zgody
Inzyniera.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu 1 podnoszenie na odpowiednia wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdbw po wykonanym szkielecie

zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
5.3.2.1. Laczenie pretow za pomoca spalania (wg PN-B-03264. tabl. 11).

e spawanie tukiem elektrycznym pretow z naktadka z dwoma spoinami bocznymi,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad (bez spajania).
Potaczenia na zaktad nalezy wykonywac¢ wg p. 8.1.6.3. PN-B- 264.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wiazatkowym typu czarnego, o $rednicy 1,6
mm, mickkim.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz podanyml powyze] wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje
wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia 1 rozmieszczania zbrojenia podano ponizej:

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchytki
Od wymiardw siatek i szkieletow
wiazanych lub zgrzewanych

w dlugosci elementu
przy wymiarze do 1 m: +5 mm
przy wymiarze powyzej 1 m: +10 mm

w rozstawie pretow podtuznych,
poprzecznych i strzemion

przy srednicy d <20 mm: +10 mm

przy srednicy d > 20 mm: +0,5d

w polozeniu odgigé pretow: +2d

w grubo$ci warstwy otulajace;j: +10 mm, - 0 mm
w potozeniu potaczen (stykow) pretow: +25 mm

Kontrola jakos$ci materialéw dostarczonych na budowg - zgodnie z punktem 2.1.3.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sig teoretyczna ilos¢ (t )
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczna dlugo$¢ pretow poszczegolnych sSrednic pomnozona
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odpowiednio przez ich mas¢ jednostkowa (t /m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy
faczeniu pretoéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez
zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow o $rednicach
wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodno$¢ robot z projektem i1 Specyfikacja Techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczna oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru .

8.2. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z projektem 1 Specyfikacja Techniczna.

8.2.2. Zakres robot.

Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru .

8.3. Odbior koncowy.

Odbidr konnicowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczgcie betonowania elementdéw, ktérych zbrojenie polega odbiorowi.
Generalnie odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

roboczymi liczby pretéw w poszezegolnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania zltacz i dlugosci zakotwien pretow,

prawidlowos$ci osadzenia kotew,

zachowania wymaganej z projektem zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowe;j,

zgodnosci z rysunkami otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania

Ogolne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze.

- zakup 1 dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie materialow,

- montaz,

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkc;ji,

- oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie prgtow stalowych,
- faczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad",



Przebudowa i remont kuchni i stotéwki szkolnej wraz z zapleczem w Zespole Szkot Specjalnych nr 17
Gdyni ul. Witominska 25/27

40

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 niniejsza ST,

- wykonanie badan i pomiaroéw,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowiacych wlasno$s¢ Wykonawcy i
usunigcie ich poza teren budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-H-93215 Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04310 Préba statyczna rozciagania metali.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

1 projektowanie.
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B-04.00.00

CPV 4532 0000-6 IZOLACJE Z FOLII.

1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem przeciwwilgotno$ciowej z folii polietylenowej PE.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji z folii :

Przewiduje si¢ wykonanie izolacji przeciwwilgotnosciowe;j :

a/ z folii polietylenowej PE -paroizolacyjna podposadzkowa w piwnicy i wydawalni i
zmywalni na parterze.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4. 1.1zolacja pozioma jest to warstwa materialu izolacyjnego natozona na powierzchnig
stropu dachu.

1.4.2. Folia PE — folia polietylenowa stanowiaca izolacj¢ przeciwwilgotno$ciowa uktadang na
réznych elementach budowli np. na stropie przed utozeniem warstw kolejnych posadzki.

1.5. Okreslone wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow 1 wykonywanych roboét oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie robot zwiazanych z izolacja z folii winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wilasciwe doswiadczenie i gwarantujacemu wtasciwa jako§¢ wykonania. Roboty
zwiazane z wykonaniem izolacji winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;.
Przy wykonywaniu prac budowlanych dotyczacych izolacji z papy termozgrzewalnej nalezy
przestrzegac przepiséw BHP 1 przeciwpozarowych obowiazujacych w budownictwie.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z calo$cia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed przystapieniem do robot.

2. MATERIALY
2.1.folia polietylenowa typ 200 PE ;paraizolacja
- grubos¢: 0,3 mm
- wodochtonnos¢ 1%
- wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdhuz 80 N/mm
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w poprzek 60 N/mm
- zakres temperatur do stosowania:-40 °C do + 80 °C
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa
3. SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport.

- Rolki folii izolacyjnej j nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, tak by nie
ulegly zgnieceniu i deformacji.

4.2.Magazynowanie.

- folie — pomieszczenie zamknigte, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtosci co

najmniej 120 cm od grzejnikow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty.

5.2. Wykonywanie robét.

1. Foli¢ uktada si¢ na zaktad o szerokosci 15 cm.

2. Folig¢ nalezy wywina¢ tak aby potaczyta si¢ z inna izolacje tworzac ciaglos$¢ izolacji w
budynku.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakoSci materialow

1. Dostarczone na budoweg elementy i1 materialy powinny by¢ odebrane komisyjnie pod
wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementow z Dokumentacja Projektowa,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci 1 kompletnosci dokumentacji.
2. Do kazdej partii dostarczonych elementow 1 materiatow powinno by¢ dostarczone przez
producenta zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
3. Elementéw 1 materialdéw nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac¢ w
obiekty.
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6.2. Kontrola wykonania rob6t

W zakresie robot izolacji z folii:

1. Sprawdzeniu podlega jakos$¢ i zgodno$¢ z dokumentacja projektowa zastosowanych
materialow.

2. Rownos¢ powierzchni podloza jest dostateczna, gdy na tacie dtugosci 2,0m. szczelina nie
jest wigksza niz  Smm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomigdzy sasiednimi
elementami podtoza.

3. Sprawdzenie folii na podstawie badan zgodnie z procedura uzgodniona z producentem
folii..

7. Odbiory czgsSciowe lub koncowe pokrycia z papy mozna wykonywa¢ po minimum 8§ godz.
od chwili utozenia folii..

7. OBMIAR ROBOT

Obowiazuja ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla rob6t — uktadanie izolacji z folii - m* pokrytej powierzchni ,

7.2. Tlo$¢ robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8.0DBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfika Techniczna
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.1. Odbior czesciowy

1. Odbiory czesciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapow
wykonywanych robot pokrywczych.
2. Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza

- jakosci zastosowanych materiatow

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacji

8.2. Odbior koncowy

2. Odbior koncowy powinien polega¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji 1
potaczenia jej z istniejacymi juz warstwami izolacyjnymi.

3. Oceny technicznej robot nalezy dokona¢ w oparciu o odbior koncowy przeprowadzony
komisyjnie.
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4. Do odbioru koncowego nalezy przestawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czgsciowych oraz
dokumentacj¢ techniczna i dziennik budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ukladanie folii

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? utozonej izolacji z folii ,ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu.

- obstluge sprze¢tu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie folii ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.
- wykonanie badan i pomiaréw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U nr 75/2002 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”.
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B-04.01.00. CPV — 4532000-6
IZOLACJA POWLOKOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji wodochronnych  posadzkowych w pomieszczeniach WC 1 lazience
,pomieszczeniach kuchni i zaplecza ,

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
wykonanie izolacji wodochronnych posadzkowych w pomieszczeniach WC 1 1 tazience
,pomieszczeniach kuchni i zaplecza , §cian fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.4.2. Polptynna folia izolacyjna — materiat systemowy np. firmy IZOHAN ekofolia lud inny
odpowiedni naktadany na zimno.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5.1. Wymogi formalne.
Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji przez doswiadczonego wykonawce.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z cato$cia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy
wyjasni¢ z autorami opracowan. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a
w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiazan projektowych
nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantéw. Roboty nalezy wykonywaé przy
zachowaniu przepisoéw BHP i ppoz.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem do wykonania izolacji przeciwwodnych sa:

- 2x folia potptynna izolacyjna np. IZOHAN ekofolia z wywinigciem 50cm na $ciany w
pomieszczeniach sanitarnych a przy prysznicach na wysokos¢ 210 cm.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow rownowaznych do ekofolii [ZOHAN .
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Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ polskim normom lub posiadaé $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu np. pedzle szczotki, walki ,szpachel,
paca , odpowiedniego dla danego rodzaju robot, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Materiaty izolacyjne nalezy transportowac i sktadowaé¢ w sposob wskazany w $wiadectwach
ITB.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogolny.

Wszelkie materialy do wykonania izolacji wodochronnych winny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach i §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Podktad pod izolacj¢ powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i
przenosi¢ wszelkie dziatajace obciazenia.

Do izolacji posadzek w WC, natryskach, umywalniach nalezy stosowa¢ podktad betonowy
lub z zaprawy cementowej powinien by¢ suchy, o wilgotnos$ci nie przekraczajacej 4%.
Temperatura powietrza w czasie gruntowania podktadu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
izolacj¢ wodochronna nalezy wykonywaé bezposrednio na posadzce. Spadek warstwy
izolacyjnej oraz posadzki w kierunku kratki $ciekowej powinien wynosic:

w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdlnym min. 1%

w obiektach budownictwa przemystowego min. 1,5%.

Izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinigta na $ciany na wysoko$¢ co najmniej 50cm oraz
na $cianach przy natryskach do wys. 210cm. Wpusty podtogowe powinny by¢ osadzone
ponizej warstwy izolacji przeciwwilgociowe;.

Folie poiptynne izolacyjne nanosi si¢ pgdzlem lub watkiem.

Jest to technologia wykonywana nowoczesnych, ekologicznych bezspoinowych powlok
hydroizolacyjnych  zabezpieczajacych wngtrza miejsc  szczeg6lne narazonych na
zawilgocenia. W sklad tego systemu wchodzi m.in. roztwér gruntujacy oraz poiptynna folia
izolacyjna.

Potptynna folig izolacyjna stosuje si¢ bezposrednio pod plytki ceramiczne, a wigc podtoze
nalezy przygotowac tak, jak do mocowania ptytek. Powinno by¢ ono skos$ne, rowne,
oczyszczone 1 suche. Wilgotno$¢ koncowa podtozy betonowych nie moze przekracza¢ 4%, a
gipsowych 2%. Swieze tynki cementowo-wapienne i wylewki cementowe osiagaja
wilgotnos¢ ponizej 4% po okoto 21 dniach wigzania w temperaturze 20°C 1 wilgotnosci 65%.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA BETONOWEGO

Podtoze betonowe solidnie oczyszczone z kurzu i brudu nalezy nawilzy¢ woda na kilka
godzin przed pracami. Nastepnie nanosi si¢ warstwe szczepna, modyfikowana polimerami
drobnoziarnista zaprawe cementowa przystosowana do zarobienia woda. Nanosi sig ja przez
wcieranie np. twarda szczotka dachowa. Jesli podtoze jest nierdéwne, posiada jamy i spgkania
to nalezy ubytki te wypeni¢ elastyczna szpachlowka. W przypadku koniecznos$ci
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niwelowania podtoza na grubosci od 2 do 6 mm nalezy zastosowac specjalne masy
cementowo-polimerowe.

6.KONTROLA JAKOSCI
Sprawdzaniu jako$ci robot izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w
trakcie ich prowadzenia.

Ze wzgledu na bardzo wazne znaczenie izolacji i zanikajacy charakter robot — konieczny jest
staty 1 bezpieczny nadzor nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inspektora
Nadzoru.

W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajac
szczegdlna uwage na :sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z atestami, normami oraz
niniejsza ST,

- sprawdzenie doktadno$ci wykonania podktadu,

- sprawdzenie poprawno$ci wykonania warstw, kazda warstwa izolacji powinna
stanowi¢ jednolita, czysta powtoke przylegajaca do powierzchni podktadu lub uprzednio
utozonej warstwy,

- kontrolg jako$ci utozonych warstw 1 uzyskanie sumarycznej grubosci izolacji.

Zgodnie z ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 — ,,0 wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1.

Wyro6b budowlany nadaje sig do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli
jest:

oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowana
albo europejska aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczna...

oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 znakiem budowlanym...

jesli brak oznakowania —krajowa deklaracja zgodnos$ci — z odwotaniem do normy lub
Aprobaty Technicznej (z zat. tej Aprobaty),

jesli brak krajowej deklaracji zgodnosci to deklaracja zgodno$ci na kazda partig.

7.0 OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla rob6t — uktadanie izolacji i - m? pokrytej powierzchni ,

7.2. Tlo$¢ robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach:
- po dostarczeniu materiatéw na budowe,
- po przygotowaniu podioza,
- po wykonaniu warstwy izolacyjne;.
Przy odbiorze materiatdéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jako$ci dostarczone przez
producenta, oraz zgodno$¢ materialdow z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Odbiér podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
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- wytrzymatos¢, rownosci, czystosci podktadu.
Odbidér wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:
- grubosci i ciaglo$ci warstwy izolacji,
- poprawnosci obrobienia naroznikow i przebic,
- warstwa izolacji powinna $cisle przylega¢ do podtoza.
Odbidr koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu,
- ciaglosci warstwy izolacyjnej 1 jej zgodnosci z projektem,
- wystgpowania ewentualnych uszkodzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? utozonej izolacji ,ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podloza,
- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
-wykonanie badan i testow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dz. U nr 75/2002 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie”.
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej
przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta§mie aluminiowe;.
PN-B-27622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco.
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B-05.01.00. CPV 45262500-6

ROBOTY MUROWE

ROBOTY MUROWE Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO LUB
PUSTAKOW KERAMZYTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t murowych =z bloczkéw betonu komorkowego lub pustakéw
keramzytobetowych..

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie $cian murowych z bloczkéw z betonu komorkowego lub pustakow
keramzytowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robat.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty murowe winne by¢ wykonane $ciSle wg dokumentacji technicznej. Przy
wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP 1 przeciwpozarowych
obowiazujacych w budownictwie przy robotach murowych.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z calo$cia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan.

2. MATERIALY

2.1. Bloczki z betonu komoérkowego marki 800 dla $cian konstrukcyjnych wewngtrznych i
$cian konstrukcyjnych zewn. gr. 24 cm

Ptytki z gazobetonu gr. 12 cm i 6 cm dla $cianek dzialowych.

Pustaki keramzytowych o wymiarach 11,5x24x50cm,
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2.2. Zaprawa murarska.

Do wykonania muréw na cienkie spoiny stosuje si¢ zaprawe¢ murarska cementowo-
wapienna.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
4.1. Transport.

Bloczki dostarczane sa na plac budowy w pakietach opigtych tasma lub opakowanych folig na
paletach. Etykiety na paletyzowanych pakietach i swiadectwa dostawy powinny zawierac:

— znak firmowy producenta,

— nazwg i adres producenta,

— nazwg i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary

elementow,

— date produkcji 1 nr partii produkcyjne;,

— symbol Aprobaty Technicznej ITB,

— masg poszczegolnych pakietow (w §wiadectwie dostawy).
Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe. Kazdy
worek powinien posiada¢ nadruk lub etykiet¢ zawierajace co najmniej dane jw. W czasie
transportu sucha mieszankg nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2. Magazynowanie.

Sucha mieszank¢ w czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i
uszkodzeniami workow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.1. Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych.

Mury z elementéw murowych systemowych z betonu komérkowego nalezy wykonaé zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej z uwzglednieniem firmowych wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Elementy murowe systemowe z betonu komorkowego.
6.1.1 Badania kontrolne.

Biezace badania kontrolne obejmuja sprawdzenie:
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— ksztattu i wymiarow,
— uszkodzen,
— gestosci objetosciowe] w stanie suchym 1 w stanie wilgotnos$ci wysytkowej,
— $redniej wytrzymatos$ci na $ciskanie,
— cechowanie.

Zgodnie z ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 — ,,0 wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1.
Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli
jest:

oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowana z
europejska aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczna.

Jesli brak oznakowania — krajowa deklaracja zgodno$ci — z odwotlaniem do normy lub
Aprobaty Technicznej (z zal. tej Aprobaty), jesli brak krajowej deklaracji zgodnosci to
deklaracja zgodnos$ci na kazda partig.

6.1.2. Tolerancja wymiarow.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny nalezy wykona¢ za pomoca szablonu i
przyrzadow pomiarowych.
Pomiarowych z doktadnoscia do Imm.
Ksztatt — wg normy BN-90/66745-01
Dopuszczalne wady ksztattu:
— odchylenia od kata prostego sasiednich powierzchni (nieprostopadtosciennosc) -
zgodnie z instrukcja producenta,
— odchylenia powierzchni od plaszczyzny [mm] <1
— dopuszczalne uszkodzenia — wg normy BN-90/6745-01.

Wymiary — wg normy BN-90/7645-01.

Dopuszczalne odchytki wymiarow [mm] - wg normy BN-90/6745-01:
Dhugos¢ <=+ 1,5

Wysoko$¢ <=+ 1,0

Szerokos¢ <+ 1,5

Grubos¢ elementu nadprozowego <=+ 1,5

6.1.3. Badania innych wlasciwosci technicznych.

Stezenie naturalnych pierwiastkdw promieniotworczych — wg instrukcji ITB nr 234/95.
6.2. Zaprawa murarska do cienkich spoin.

6.2.1. Badania kontrolne.

Badania kontrolne obejmuja sprawdzenie:
— wygladu suchej mieszanki,
— maksymalne $rednice ziaren wypetniacza,
— gestosci nasypowe;,
— wygladu $wiezej zaprawy,
— konsystencji,
— zmiany objgtosci,
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— biezace badania powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru
partii suchej mieszanki.

6.2.2. Wlasciwosci wyrobu i metody badan.

e Wyglad suchej mieszanki - sypka, miatka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczen o
barwie cementu — ogledziny,

e (Gestos¢ nasypowa — [kg/m?] — 1300 + 1500 — wg normy PN-77/B-06714/07

e Proporcje mieszania suchej mieszanki z woda; sucha mieszanka; woda (wagowo) — 1 :
0,32,

o Wyglad $wiezej zaprawy — jednorodna masa bez zbrylen i1 zanieczyszczen —
ogledziny.

6.2.3. Oznakowanie.

Oznaczenie powinno zawierac:
— nazwg adres oraz znak firmowy producenta,
— kod producenta,
— nazwg wyrobu,
— datg produkcji i nr partii produkcyjnej,
— termin przydatnos$ci do stosowania,
— masg netto,
— proporcje mieszania z woda,
— symbol Aprobaty Technicznej,
— oznaczenie powinno by¢ umieszczone na kazdym opakowania suchej mieszanki.

7. OBMIAR ROBOT

Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 m* ,m > wykonanego muru.

7.2. Tlo$¢ robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

5. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbidér robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenia na podstawie ogledzin 1 pomiarow
wyrywkowych zgodno$ci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowiazujacymi zasadami wigzania. W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

— zgodnos¢ ksztaltéw 1 gldéwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczna,

— grubo$¢ muru,

— wymiaru otworow okiennych i drzwiowych,

— pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

— poziomos¢ warstw bloczkow.
Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:
- w pionie 20 mm na wysokosci kondygnacji lub 50 mm na wysokos$ci budynku,
- poziome przesuniecie 20 mm w osiach $cian nad i pod stropem
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- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie lokalne) 5 mm i nie wigcej niz 20 mm na 10 m.
Odbidr koncowy zakonczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do ktorego winny by¢
dotaczone wszelkie niezbedne dokumenty ( atesty, protokoty badan itp.), a takze §wiadectwo
jako$ci wykonania wystawione przez wytworcg.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne zasady dotyczace platnosci zgodnie z ST B-00.00.00.

9.2 cena jednostki obmiarowe;j.

Placi si¢ za ustalona ilo¢ m? wykonanego muru ,ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i1 dostarczenie materiatow 1 sprz¢tu.,

- wykonanie muru z bloczkow,

- obstluge sprze¢tu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiardw i testow.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komorkowy.

PN-B-19301:1997  Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komorkowego.
Elementy drobnowymiarowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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B-06.01.00.

CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

TYNKI CEMENTOWO- WAPIENNE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewngtrznych cementowo- wapiennych

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie tynkéw wewngtrznych cementowo- wapiennych.

Zgodnie z projektem wykonanie tynku cementowo - wapiennego kat.Ill projektuje sie:
- Sciany murowane, sufity, uzupelnienia tynkow po skutych plvtkach Sciennych, na
zawilgoconych scianach zewnetrznych .

Projektuje sie oczyszczenie zawilgoconego muru szczotkami oraz zabezpieczenie preparatami
przeciwwilgotnosciowymi przeznaczonymi dla scian od strony wewnetrznej ( pomieszczenia)

Ponadto przewiduje sie wykonanie jednowarstwowe gladzie gipsowe na sScianach i stropach,
Na naroznikach wypuktych i krawedziach okiennych osadzié¢ listwy wzmacniajgce.

1.4.0Kkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.4.1. Zaprawa do wykonywania tynkow stanowi mieszanka piasku ,cementu, wapna z
dodatkiem wody. W zaleznos$ci od sktadu uzyskuje si¢ rézne marki zaprawy.

1.4.2. Tynk stanowi warstw¢ ochronna, wyrownawcza lub ksztattujaca forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszona mechanicznie lub rgcznie, do ktorej
wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace normom lub aprobatom technicznym.

1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Wymogi formalne.

Wykonanie tynkoéw cementowo- wapiennych, wewngtrznych winno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe doswiadczenie, gwarantujacemu wilasciwa jakos¢ ich
wykonania.
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Wykonawstwo tynkdéw zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z cato$cia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem sa zaprawy cementowo- wapienne, przygotowane na budowie,
marka zaprawy:

dla wykonania obrzutki — 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)

dla wykonania narzutu — 3,5

dla wykonania gtadzi — 3,5

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiada¢
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawiera¢ siarczandéw, chlorkow,
organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

W projekcie budowlanym okreslono zastosowanie tynku cementowo wapiennego kat. I1I
gr.1,5cm.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialy do wykonywania tynkéw dostarczone by¢ moga dowolnym transportem,
zapewniajacym ochrong¢ przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ skladowane w
sposOb zabezpieczajacy przed wilgocia.

Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z
gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet
gasniczy, zgodnie z wymogami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac $rodki
ostrozno$ci zgodne z wymogami bhp. Wapno, cement i woda przeznaczone do wykonania
tynkodw powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi.

5.WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania dla tynkow wewngtrznych, cementowo- wapiennych zostaty opisane PN-B-
10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”
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5.3.0pis ogdlny.
Do wykonywania tynkéw mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu
murdw, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
Przed przystapieniem do robdt tynkowych powinny by¢:
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).
Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5°C 1 pod warunkiem, ze w ciagu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0°C. w nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ roboty
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw zabezpieczajacych.
Zaprawe¢ cementowo-wapienng nalezy przygotowa¢ z uzyciem cementu portlandzkiego
portlandzkiego zuzla. Do zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita masg, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen.
Gaszenie wapna powinno wykonane zgodnie z ustalonymi wcze$niej wytycznymi przez
kierownika budowy w nawiazaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.
Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny sktad zaprawy o konsystencji 10cm wg stozka
pomiarowego

Marka zaprawy Cement: ciasto wapienne: piasek Cement: wapno
hydratyzowane:
Piasek
1,5 1:1:9 1:1:9
1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
3 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Tynki mozna wykona¢ w sposéb reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4mm nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5,
lub z zaprawy cementowej 1:1.

Narzut nalezy wykonywa¢ wg pasow lub listew kierunkowych, kierunkowych zaprawy
cementowo-wapiennej, po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej utwardzeniem. Grubo$¢ warstwy
narzutu powinna wynosi¢ 8-15mm.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem.

Podczas zacierania warstw gladz powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz
nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gladzi
powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm.

Swiezo wykonane tynki w czasie wiazania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢
zwilzone woda.

Tynk jednowarstwowy — wykonana obrzutka , zatarta na gtadko- tynk kat. I..

Tynk dwuwarstwowy — obrzutka oraz narzut- tynk kat.II

Tynk trojwarstwowy — obrzutka ,narzut oraz narzut nakladany po zwiazaniu poprzedniej
warstwy lecz przed jej stwardnieniem — tynk kat.III.
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6.KONTROLA JAKOSCI

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Cement — PN-B-30000 ,,Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 “Cement portlandzki z
dodatkami”.

Wapno — PN-B-30020 ,,Wapno”, PN-B-6732-12 ,,Ciasto wapienne”.

Woda — PN-C-04630 ,,Woda celow budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo — PN-B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-14504 . Zaprawy budowlano-
cementowe”.

Kontrola jako$ci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
techniczna.

Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewngtrznych I1I kat.:

Odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie
wigkszej niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na dlugos¢ taty kontrolnej
2m,

Odchylenia powierzchni i krawedzi:

Od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2mm/m i1 ogoétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci 1 nie wigeej niz 6 mm w pomieszczeniach
wyzszych,

Od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3mm/m i ogodlem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migedzy przegrodami pionowymi,

Odchylenia przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w
dokumentacji: nie wigkszy niz 3 mm/m,

Odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

Miejscowe nierownosci o szerokosci 1 gtebokosci 1 mm 1 dtugosci do 50 mm w
liczbie 3 na 10 m2 tynku,

Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

Wypryski i1 spgcznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,
Pe¢knigcia powierzchni,

Wykwity soli w postaci nalotu,

Trwate zacieki na powierzchni,

Odparzenia, odstawanie od podioza;

7.0BMIAR ROBOT

Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 m* wykonanego tynku.

7.2. Tlo$¢ robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbiér materialow

Przed rozpoczgciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadna recepture zaprawy, zaleznie od

parametrow dostarczonych na budowg sktadnikow, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.2. Odbior podloza.

Odbior podloza zalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem robot tynkarskich. Podloze

powinno by¢ czyste, odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podioze nalezy zwilzy¢ woda.
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Spoiny $ciany murowej z bloczkéw na giebokos$¢ 2-3 mm, podloze betonowe nalezy naciaé
dhutami.
Odbidr wykonanych tynkow.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
Zgodnos¢ uksztaltowania powierzchni z dokumentacja techniczna,
Odchylenia powierzchni 1 krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow,
Gladkos$¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitéw, zaciekow, peknigé, wypryskow i
specznien jest niedopuszczalne,
Przyczepnos$¢ tynkow do podtoza (min. 0,025 MPa)
Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.0g6lne zasady dotyczace platnosci zgodnie z ST B-00.00.00.

9.2. Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m” utozonego tynku ,ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzgtu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
-szpachlowanie tynkow

- oczyszczenie podloza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U nr 75/2002 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”.

Polskie normy:
PN-B-04500 ,,Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych”.
PN-C-04630 ,,”Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.
PN-B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-B-01300 ,,Cementy. Terminy i okreslenia”.
PN-B-04309 ,,Cement. Metody badan. Oznaczenia stopnia bialosci:
PN-B-04320 ,,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoS$ci:.
PN-B-04350 :Kamien wapienny 1 wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza
chemiczna”.
PN-B-04351 ,,Wapno niegaszone, suchogaszone 1 hydrauliczne. Oznaczenie cech
fizycznych i wytrzymato$ciowych”.
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B-06.02.00. CPV 4541000-4

SYSTEMY Z PLYT G-K

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $cian gipsowo-kartonowych oraz zabudéw piondéw kanalizacji i poziomow.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie uzupehlien S$cianek gipsowo-kartonowych z wypetnieniem z welna
mineralna oraz zabudowy rur w WC 1 wentylacji.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo $cianek dziatowych z plyt gipsowo - kartonowych winno by¢
zlecone przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe dos§wiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujacemu witasciwa jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomic¢ z catoscia dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robdt. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwiazan projektowych mogacych mie¢ wpltyw na no$nos¢
obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem sa ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5 mm GKF oraz Wodoodporne
w pomieszczeniach mokrych, w I gatunku, na stelazu stalowym. Typ profilu ,,75” przy
Sciankach 1 zabudowach  Ksztaltowniki stalowe dla konstrukcji $cianek dziatowych
produkowane sa z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla $cianek dzialowych w
pomieszczeniach suchych zastosowano plyty GKF o podwyzszonej odpornosci na dziatanie
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ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla pomieszczen mokrych zastosowano ptyty
wodoodporne 1 jednoczesnie GKF.

2.2. Okladziny na ruszcie stalowym-S$cianki dzialowe G - K
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang
Sciana,

- z uzyciem $ciennych profili ,,U" o szer. 75mm, umocowanych do podioza uchwytami typu
ES,

Plyty montuje sig, ustawiajac je pionowo.

Ruszt metalowy systemowy mocuje si¢ przy uzyciu specjalnych tacznikéw. Rozstaw migdzy

listwami - 600 mm. Elementami taczacymi listwy sa strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu potaczenie rusztu z podlozem jest polaczeniem elastycznym, co przyczynia
si¢ do thumienia wszelkiego rodzaju dzwigkdéw przenoszonych przez przegrodg. Wlasciwosé
ta moze jeszcze zosta¢ podwyzszona przez podlozenie pod strzemiona podktadek z tasmy
thumiacej. Wlasciwosci thumiace przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnosé
welny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja réwniez obecnos¢ wolnej
przestrzeni powietrznej mi¢dzy welna mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.

Welna mineralna gr. 5 cm do wypelnienia $cianek.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Plyty pakowane sa w formie stoséw pakowanych poziomo na podktadkach dystansowych.
Pierwsza 1 ostatnia ptyta stanowia opakowanie sosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i
spiety dla usztywnienia tasma stalowa. Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Do przewozu zaleca si¢
stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polska norma branzowa nr BN-
86/6743-02,

5.3. Opis ogolny.

Sciane budowana systemu $cian z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi samono$na konstrukcja
zespolona, powstata na skutek trwatego polaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng
oktadzina, wykonana z plyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z
ksztattownikow ,,U” przytwierdzonych do podlogi i istniejacego stropu oraz z ustawionych
pionowo ksztaltownikow ,,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1m? $ciany wynosi od
1,7 do 2,8 kg (w =zaleznosci od wymiard6w poprzecznych zastosowanych profili).
Ksztattowniki ,,U” mocowane sa do podtogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych
lub rozporowych kotkéw wbijanych. Rozstaw migdzy elementami mocujacymi wynosi ok.
800 mm. Dla polepszenia whasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,,U” podkiada si¢
tasme gluszaca z tworzywa spienionego. Pomigdzy zamocowane do stropu i podiogi profile
,U” wstawiane sa stupki z profili ,,C”. Rozstawia si¢ je doktadnie, co 600 mm ( w
szczegblnych przypadkach, co 400 mm). Profile ,,C” nie sa trwale laczone z profilami ,,U”.
Obustronne, zewngtrzne pokrycie §cianki wykonuje si¢ z plyt gipsowo-kartonowych (o min.
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gr. 12,5 mm) naktadanych jedno - lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi
ppoz. decyduja o rodzaju zastosowanej ptyty. Dlugo$ci mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do
wysokosci pomieszczenia. Mocowanie plyt do rusztu odbywa si¢ przy pomocy samo
nawiercajacych si¢ blacho wkretéw. Pionowe spoiny migdzy ptytami wypetnia si¢ gipsem
szpachlowym. Potozenie ta§my zbrojacej na potaczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je
podczas pdzniejszej eksploatacji przed peknigciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin
oraz ewentualnych ubytkow uzyskuje si¢ jednolita gladka powierzchni¢ pod malowanie lub
oktadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametréw akustycznych wngtrze
scianki wypeti¢ welna mineralna. W zalezno$ci od rodzaju zastosowanego ksztattownika
mozna wznosi¢ $cianki o gr. 75, 100, 125 1 150 mm i maksymalnej wysoko$ci od 2,75 do
6,0 m. . Zabudowy rur wykona¢ na stelazu metalowym tak jak dla $cianek dziatowych.

6.KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF 1 GKFI (I gatunku):

Plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i1 krawedzi, bez peknigc

Karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywani rwat
si¢ nie powodujac odklejania si¢ rdzenia.

Sprawdzenie wymiardw — odchytki: grubos¢ (I gatunek) 12,5 + 0,5mm, szeroko$¢ ( I gatunek)
dla 1200 + 3mm, dlugos$¢ (I gatunek) 2000 — 4000 + 10mm.

Sprawdzenie spoinowania i1 szpachlowania - spoina winna licowa¢ si¢ z powierzchnia
sasiadujacych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony.

Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przykitadania w dwu prostopadtych
kierunkach faty kontrolnej o dlugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar
przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
doktadnos$cia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sa w ponizszej tabeli:

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od Odchylenie
powierzchni kierunku przecinajacych si¢
suchego tynku od pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
plaszczyzny i przewidzianego w
odchylenia krawgdzi dokumentacji
od linii prostej
Nie wigksze niz Nie wigksze niz Nie wigksze niz Nie wigksze niz
2mm i w liczbie nie | 1,5mm/Imiogdlem | 2mm/Im i ogdtem nie 2mm
wigkszej niz 2 na | nie wigcej niz 3mm w | wigcej niz 3mm na
catej dtugosci taty | pomieszczeniach do catej powierzchni
kontrolnej o dt.2m | 3,5m wysokosci, oraz ograniczonej
nie wigcej niz 4mm w | §cianami, belkami, itp.
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysoko$ci

7. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 m* wykonanej zabudowy lub $cianek uzupetniajacych.
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7.2. llo$¢ robodt okresla sig¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr elementow i akcesoriow.
Przed rozpoczg¢ciem montazu elementéw nalezy dokonaé¢ odbioru pod wzgledem poziomu i
pionu elementow budynku, do ktéorych mocowane beda elementy $cianek gipsowo-
kartonowych. Dostarczone na budowg elementy §cian dziatowych powinny by¢ odebrane pod
wzgledem kompletno$ci dostawy, zgodnosci typow elementéw rusztu oraz akcesoriéw pod
wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoriow
powinno by¢ dostarczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze
odpowiadaja one wymaganiami technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Norma PN-B-10122 ,, Roboty okladzinowe.
Suche tynki. Wymagania 1 badania przy odbiorze.”
8.2. Odbidr koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- atestacje dostarczonych elementdw,

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie

+ 2 mm, przesunig¢cie w poziomie + 3 mm),

- sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,

- sprawdzenie prawidlowego wykonania spoin na stykach ptyt,

- sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.
Nalezy zwréci¢ uwage na wihasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzedne znaczeni dla prawidtowej eksploatacji obiektu.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.0golne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z ST B-00.00.00.
9.2 cena jednostki obmiarowe;.
Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? wykonanej zabudowy lub $cianek uzupeiajacych ,ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow i sprzgtu.,

- wykonanie rusztu pod zabudowg,

Sposob zamocowania ptyt G-K

-sposdg wykonczenia potaczenia ptyt G-K

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podloza,
- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
- wykonanie pomiarow i testow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02
- Aprobata techniczna ITB wyrobow.
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B-07.02.00 CPV 45421114-6

INSTALOWANIE OKIEN PCV1 DRZWI STALOWYCH.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
okien z PCV 1drzwi stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz okien PCV podawczych i drzwi zewngtrznych stalowych. .

1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo okien 1 drzwi  PCV, przeszklonych winno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczeni w realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu
wiasciwa jako§¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié
z calo$cia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z
Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiazan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantow.

1. MATERIALY

2.1. Drzwi stalowe:
Drzwi zewngtrzne stalowe, dwuskrzydlowe (brazowe), wzmocnione, ocieplone o
wspotczynniku k nie wigkszym od 2,6 W (m2K), wyposazone w dwa zamki.
Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewngtrznymi pokry¢ powtokami
antykorozyjnymi.
- pochwyty do drzwi, samozamykacz, dwa zamki , z progiem najezdnym, bez stupka , 3
zawiasy

Wyposazenie drzwi szczegotowo przedstawiono w zestawieniu stolarki w projekcie budowlanym ..
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2.2. Okna PCYV podawcze : szt. 3 wg projektu 03,02,01,

- ramy z ksztaltownikéw z PCV w kolorze bialym,

- szyby float zespolone jednokomorowe 4/16/4 , bezpieczne

- uszczelki wciskane.,
Okno podawcze montowac nad blatem — blat wg projektu z ptyty HPL , nienasiakliwej ,odpornej na
scieranie.

Nie projektuje si¢ wymiany stolarki okiennej, natomiast w istniejacych oknach nalezy
zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane ( dot. pomieszczen: zmywalni, obieralni, kuchni,
p.personelu, magazyn warzyw)

W pomieszczeniu kuchni zapewni¢ nawiew dla 3 krotnej wymiany powietrza. W
pomieszczeniach zmywalni 1 w kuchni - okna wyposazy¢ w moskitiery.

Parapety wewngtrzne z lastriko nalezy wykué, uzupetni¢ zaprawa oscieze poziome i oblozy¢
ptytkami glazury. W parapetach w stotowce nalezy uzupetni¢ ubytki i pomalowa¢ farba olejna
(matowa) na kolor uzgodniony z uzytkownikiem.

D okien istniejacych nalezy zamontowaé¢ nawiewniki np. AERECO higrosterowane o
przeplywie powietrza 30m*/h i 38 dB np. nawiewniki ci§nieniowe EMM.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT
Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka i specjalnych stojakow do
przewozu szkta.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogdlny.

Aluminiowa konstrukcja drzwi i $cianek wewngtrznych oparta jest o konstrukcje z ksztattownikow,
wypetnieniem $cianki jest szklo. Zaleca si¢ szklenie szklem bezpiecznym, Do szklenia przyjmuje
si¢ szyby 4/16/4. Przegrody te nie spetniaja zadan konstrukcji nosnych i moga by¢ obciazane tylko
przedmiotami lekkimi. Scianki te zaliczane sa do grupy materialow nie rozprzestrzeniajacych ognia.
5.2.1. Wymagania przy osadzeniu o$cieznic stalowych.

Przed przystapieniem do robot zwiazanych z osadzeniem oS$cieznic stalowych nalezy ocenié
mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- oceng miejsca wbudowania tj. stanu i wygladu osciezy,

- sprawdzenie odpowiedniej jako$ci elementow przewidzianych do wbudowania,

- sprawdzenie mozliwosci wlasciwego potaczenia o$cieznicy z konstrukcja budynku.

Whbudowanie elementow mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obciaza¢ czg$ci nosne
budynku. Warunkiem prawidlowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie ewentualnych
rozbiezno$ci w wysokosciach o$ciezy a elementami wbudowywanymi. Elementy oScieznic
powinny by¢ oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczen.

6. KONTROLA JAKOSCI
Scianki aluminiowe przeszklone i drzwi nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem:
e Sprawdzenie wymiaréw — w poziomie 1 pionie
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Sprawdzenie wykonania potaczen,
Sprawdzenie szklenia,

Sprawdzenie uszczelek,
Sprawdzenie stanu powierzchni,
Sprawdzenie barwy powlok,
Sprawdzenie zamontowanych okuc,
Sprawdzenie certyfikatow i aprobat.

7. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 m? §cianki PCV z drzwiami lub oka i 1 szt nawiewnika .

7.2. Tlo$¢ robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczgciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu

elementow budynku, do ktéorych mocowane beda elementy $cianek aluminiowych, przeszklonych.

Dostarczone na budowg elementy $cianek aluminiowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem

kompletnosci dostaw, zgodno$ci typoéw elementéw aluminiowych, szkla oraz akcesoriow pod

wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno
by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadaja one

wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $§wiadectwach do stosowania w

budownictwie.

8.2. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdza¢ m.in.:

- atestacje dostarczonych dokumentéw,

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych w pionie po zamontowaniu
odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m dtugosci 1 nie wigksze niz 3
mm.

- sprawdzenie podstawowych wymiar6w geometrycznych, rdznice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

0 2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m
0 3 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m
0 4 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m

- sprawdzenie prawidlowego osadzenia szkta na uszczelkach.

Nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych

celem przekazania ich do zarchiwizowania.

Odchylenia plaszczyzny pionowej montowanych drzwi i bram sa niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. .0golne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z ST B-00.00.00.

9.2. Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? $cianki, okien i 1 szt. nawiewnika ,ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu.

65



Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Samorzadowego Nr 46 w Gdyni ul. Pusta 9 str. 66

- obstluge sprze¢tu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- montaz $cianek PCV ,okien,nawiewnika

- sprawdzenie ustawienia skrzydta drzwiowego,

- oczyszczenie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz.U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”;

- Polskie normy:

PN-B-02867 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania

ognia przez $ciany.”

PN-B-91003 ,,Drzwi. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie”

PN-B-92010 ,,Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota.”

PN-H-04651 ,,Ochrona przed korozja. Klasyfikacja 1 okreSlenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk”

PN-M.-02046 , Srednice otworéw przejéciowych dla $rub i wkretow”

PN-M.-82054 ,.Sruby wkrety nakretki”

PN-B-14501 ,,Zaprawy betonowe zwykte”

PN-B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.”

PN-B-92270 ,FElementy 1 segmenty S$cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odpornosci na
wilamanie- klasy C. Wymagania i badania uzupehiajace.”

PN-B-06201 ,Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

PN-B-01805 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony”

PN-B-01806 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw”

PN-M-78010 ,,Transport wewngtrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania”

PN-B-06085 ,,Drzwi. Metody badan odpornosci na wtamanie”

PN-B-06086 ,Metody badan drzwi. Badanie sztywnos$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie”

PN-M-02046 ,.Srednice otworéw przejéciowych dla érub i wkretow”
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B-07.03.00.

CPV 45421135-9 INSTALOWANIE DRZWI DREWNIANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace odbioru i osadzenia
drzwi drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt
1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu osadzenie drzwi drewnianych w o$cieznicach metalowych .

Zestawienie stolarki drzwiowej znajduje si¢ w projekcie budowlanym .W tabeli podane sa
wymagania dla drzwi wewngtrznych drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00..

1.4.1. OS$cieznica — rama stalowa lub drewniana wraz z zawiasami do zawieszenia skrzydet
drzwiowych, osadzona w murze za pomoca pianki poliuretanowej i dybli.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Drzwi drewniane powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczona dokumentacja techniczna,
zaleceniami i instrukcja wbudowania akceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Montaz drzwi drewnianych powinien by¢ przeprowadzony zgonie z wymaganiami technicznymi.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié
z cato$cia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ przed
przystapieniem do roboét. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane
w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku
zamian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiazan projektowych mogacych mie¢ wpltyw
na no$nos$¢ obiektoéw nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Przed rozpoczgciem robdt nalezy zapoznaé si¢ z warunkami istniejacymi w miejscu osadzenia
drzwi, 1 upewnic sig, ze zapewniaja one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanymi materiatami przy osadzeniu drzwi drewnianych systemowych npo.PORTAsa:
- skrzydta drzwiowe,
- elementy taczace,
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- okucia,

- akcesoria;
Stolarka w kolorze biatym.
Drzwi z wypehieniem z ptyta otworowa- wzmocnione, zabezpieczone przed wilgocia np. okleina
HPL gr. 2 mm, bez progu
Okucia i klamki w kolorze miedzianym, satynowanym.
Drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ w tuleje wentylacyjne 1 zamki WC.
Drzwi do pomieszczen technologicznych wyposazy¢ w kratki wentylacyjne zgodnie z opisem w
projekcie.
Oscieznice metalowe dopasowane do skrzydel, trzy zawiasy.
Drzwi z oknem podawczym 64*90 cm .
Drzwi do obieralni przesuwne , dwuskrzydtowe, skrzydio drewniane,ptyta widrowa zabezpieczona
przed wilgocia , system przesuwny nascienny , metalowy..
Ponadto celem prawidtowego osadzenia drzwi przewiduje si¢ zastosowanie kotew mocujacych
systemowych oraz pianki poliuretanowej przeznaczonej dla tego rodzaju robot.
Zgodnie z zestawieniem stolarki przewiduje si¢ montaz nastgpujacych drzwi wraz z o$cieznicami
systemowymi.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w warunkach zabezpieczajacych te wyroby
przed uszkodzeniem,badz zniszczeniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.
Szczegotowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.

6.KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci powinna obejmowac nast¢pujace badania:
- sprawdzenie wymiaréw- dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-M-02139;
- sprawdzenie wykonania skrzydla drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czgsci potaczonych, rama
skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrgcen wichrowatosci i
trwatych odksztatcen; skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac¢ peknieé, skrzywien
wichrowatosci, odchytka w wymiarach £ 1mm;
- sprawdzenie wykonania o$cieznicy drzwi- dopuszczalne przesunigcia plaszczyzn
bocznych ramy os$cieznicy wzgledem siebie nie powinny przekraczaé¢ + 0,3mm;
- sprawdzenie zamontowania i osadzenia oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢
wspotosiowos¢ zawiasow — dopuszcezana odchyltka nie powinna przekracza¢ + 1mm;
- sprawdzenie dzialania drzwi — skrzydlo drzwiowe pod wptywem sily przytozonej do
klamki lub gatki powinno si¢ otwiera¢ iz zamyka¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie
z ich przeznaczeniem.;
- sprawdzenie izolacji akustycznej —wg PN-B-02151;
Przygotowanie do badan.
Drzwi przed badaniem nalezy przechowywac co natknie 8 godzin w pomieszczeniu o temp. 20+2°C
1 wilgotnosci wzglednej 50+10%.
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7.0BMIAR ROBOT
Obowiazuja ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 m” skrzydet drzwiowych i 1 szt. o§cieznic.

7.2. llo$¢ robodt okresla sig¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior elementow i akcesoriow.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania

nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wymiarow;

- jakos$¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana;

- prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych;

- sprawdzenie poprawno$ci dziatania skrzydel 1 elementow ruchomych oraz
funkcjonowania okug;

- za§wiadczen o jakosci 1 $wiadectw;

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0g6lne zasady dotyczace platnosci zgodnie z ST B-00.00.00.

9.2 cena jednostki obmiarowe;.

Placi sie za ustalona ilos¢ m* skrzydet drzwiowych i szt. oscieznic ,ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- zakup 1 dostarczenie materialow 1 sprzgtu.,

- ustawienie 1 rozebranie rusztowan,
- montaz o$cieznic,
- zawieszenie skrzydet,

- oczyszczenie podtoza,
- montaz okuc¢ 1 akcesoriow wg zasad okreslonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
- wykonanie pomiarow i testow.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Dz. U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.’

b

- Polskie normy:
PN-B-06070 ,,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodno$ci.”
PN/B-10087/96 »Szczegdblowe wymagania dla stolarki okiennej 1 drzwiowej z drewna.”
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B-07.04.00. CPV45421141
INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH
SCIANKI DZIALOWE SYSTEMOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
scianek systemowych do kabin WC

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji roboét wymienionych w pkt
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz $cianek systemowych do WC zgodnie z projektem wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo $cianek ze $cianek dziatowych systemowych winno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu
wlasciwa jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic
z cato$cia dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robo6t wykonanym przez Inspektora
Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektoéw nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem sa ptyty z laminatu wysokoci$nieniowego tworzac kabiny WC wraz z
drzwiami .Poszczegolne elementy osadzone sa w ksztattownikach aluminiowych w kolorze RAL.

Mocowanie $cianek do §cian oraz ksztattownikami do posadzki z przestrzenia nad posadzka 15 cm.
Z ptyt laminatu projektuje si¢ kabiny WC o szeroko$ci co najmniej 1,0 m i dlugosci 1,1 m o
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wysokosci co najmniej 2,0 m , z przeswitem nad podtoga 0,15 m , drzwi o szerokos$ci min. 1,0 m.
Drzwi wyposazone w: dwa zawiasy / jeden samozamykajacy/ uchwyt, zamek typu WC. Okucia z
wysokiej jakosci tworzywa. Kolorystyka wg projektu wykonawczego.
Elementy kabin wykonane z ptyt HPL gr. 12-15 mm lub plyty kompaktowe o nastgpujacych
wlasciwosciach:

e calkowicie odporne na dziatanie wilgoci,

e laminat grubosci 2 mm ,

e clektrostatyczne tadowanie znikome - na powierzchni nie osiada brud, glony oraz zarodniki

grzybow,

e latwe do utrzymania czystosci przy pomocy og6élnodostepnych $rodkéw chemicznych,

e odporne na uderzenia, zadrapania, §cieranie, dziatanie sSrodkow chemicznych,

e dlugotrwate w uzytkowaniu i zachowaniu kolorystyki,

e plyty niepalne i nietoksyczne.

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

Plyty pakowane sa w formie stosow pakowanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza
1 ostatnia ptyta stanowia opakowanie sosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spigty dla
usztywnienia tasma stalowa. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych,
na réwnej 1 mocnej poziomej posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych
plandeka, z otwieranymi burtami.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaly opisane polska norma branzowa nr BN-
86/6743-02,

5.3. Opis ogdlny.

Sciang budowana systemu kabin WC z ptyt laminatu wysokoci$nieniowego stanowi samono$na
konstrukcja zespolona, powstata na skutek trwatego potaczenia lekkiego rusztu stalowego z ptyta
laminatu.

Scianki systemowe montowane sa do posadzki na nogach systemowych do $cian listwami
systemowymi mocujacymi przykrecanymi do podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie powierzchni ptyty (I gatunku):
e Plyta musi by¢ gladka, bez uszkodzen laminatu, naroznikéw 1 krawedzi, bez peknig¢,
e Plyta powinna by¢ ztaczony ksztattownikami w taki sposob, aby przy odrywani rwat si¢ nie
powodujac odklejania si¢ rdzenia,
e Sprawdzenie wymiarow — odchytki: grubos$¢ (I gatunek) 1 + 0,5 mm, szerokos¢ ( I gatunek)
dla 1200 £+ 3 mm, dtugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 £+ 10 mm,
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e Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zatozeniem ptyt,

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi $cian systemowych, nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych
kierunkach taty kontrolnej o diugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar
przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia $cian systemowych powinien by¢ wykonywany z
doktadnoscia do 0,5 mm.

Zgodnie z ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 — ,,0 wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1. Wyrdb
budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowana z
europejska aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczna.

Jesli brak oznakowania — krajowa deklaracja zgodnosci — z odwolaniem do normy lub Aprobaty
Technicznej (z zat. tej Aprobaty).

Jesli brak krajowej deklaracji zgodnosci to deklaracja zgodnosci na kazda partig.

7. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 m $cianki z drzwiami .

7.2. 1lo$¢ robdt okresla sig¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczg¢ciem montazu elementow nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementow budynku, do ktéorych mocowane beda elementy $cianek kabin WC. Dostarczone na
budowe elementy $cian dzialowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy,
zgodno$ci typow elementéw rusztu oraz akcesoriow pod wzglgdem ich stanu technicznego. Do
kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoriow powinno by¢ dostarczone przez producenta
zaswiadczenie o jakoS$ci stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiami technicznym, podanym
w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.2. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

e atestacj¢ dostarczonych elementow,

e zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie + 2 mm,

przesunigcie w poziomie + 3 mm),

e sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

e sprawdzenie prawidlowego wykonania spoin na stykach ptyt,

e sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.
Nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczeni
dla prawidlowej eksploatacji obiektu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne zasady dotyczace platnosci zgodnie z ST B-00.00.00.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Placi sig¢ za ustalong ilo§¢ m $cianki , ktora obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

zakup 1 dostarczenie materiatow i sprzgtu.,

ustawienie 1 rozebranie rusztowan,

montaz oscieznic,

zawieszenie skrzydet lub ich montaz,

oczyszczenie podloza,

montaz oku¢ i akcesoriow wg zasad okreslonych przez producenta ,
regulacja mechanizméw otwierania i zamykania

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

wykonanie pomiaréw i testow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02
- Aprobata techniczna ITB wyrobow.
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B-09.00.00. CPV 45431200-9

KELADZENIE GLAZURY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych
na pokrywaniu §cian wewngetrznych oktadzinami.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego .

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt polegajacych na
pokrywaniu §cian wewngtrznych oktadzinami plytek glazurowanych w pomieszczeniach WC
w pomieszczeniu kuchni zmywalni , wydawalni oraz pomieszczeniu gospodarczym,obieralni.
Wysokosci 200 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

Glazura — ceramiczne szkliwione ptytki oktadzinowe $cienne

Fuga zaprawa do barwnego wypelniania spoin o szeroko$ci 2+16 mm, w S$ciennych i
podtogowych oktadzinach wykonanych z ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres),.
Pozostate okre$lenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych roboét oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogodlne stosowania materialow
Projekt wykonawczy okresla miejsca wykonania oktadzin z glazury.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materialow

2.2.1. Materialy do wykonywania okladzin ceramicznych

Materialy ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat
technicznych. Zaprawy cementowe 1 cementowo-wapienne do mocowania powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501:1990 a zaprawy klejace powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Masy
klejace w postaci past 1 zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych. Ceramiczne szkliwione ptytki okltadzinowe §cienne o
wymiarze modularnym wg Dokumentacji Projektowej , monolityczne to znaczy posiadajace
jednolita barwg o jednakowym natg¢zeniu koloru na catej ptytce i na wszystkich ptytkach
jednakowa, bez jakiegokolwiek wzoru.

W zakresie ptytek ceramicznych obowiazuja normy PN-EN i PN-ISO.

Dziela one ptytki wg:

74



Przebudowa i remont kuchni i stotéwki szkolnej wraz z zapleczem w Zespole Szkot Specjalnych nr 17
Gdyni ul. Witominska 25/27

75

,-A"" - ptytki ciagnione. ,.B" - plytki prasowane, ..C" - ptytki wytwarzane innymi metodami;
nasigkliwo$ci wodne;j:

grupa 1 - ptytki o malej nasiakliwosci(E < 3%),

grupa II - plytki o $redniej nasigkliwosci (3%<E< 10%).

grupa III - ptytki o duzej nasiakliwo$ci(E>10%).

Plytki ceramiczne 25x35 cm np. firmy Cersanit

W pomieszczeniach sanitariatu na parterze plytki uktadane pionowo dwukolorowo z dekorem
25x5 cmss.

Ptytki ceramiczna 25x35 cm np.Cersanit oraz dekor

Fuga — spoina gr.2 mm w kolorze jasnoszarym, zabezpieczona ptynem ochronnym np.Delfin
Klej o podwyzszonej odpornosci na obciazenia , elastyczny.

2.3. Skladowanie materialow
Ogodlne wymagania dotyczace sktadowania materiatdbw podano w ST 00.00 ,,Wymagania
0golne”.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wiertarka z mieszadlem, szpachelka lub paca gumowa, gabka i paca gabkowa. Narzedzia
nalezy czys$ci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i1 przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach).

Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi
wymaganiami wynosi do 12 miesi¢cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania okladzin ceramicznych

5.2.1. Warunki przystapienia do robot oktadzinowych (ceramicznych).

Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywac po:

* zakonczeniu robot tynkarskich,

* osadzeniu o$cieznic drzwiowych 1 okiennych, okuciu 1 dopasowaniu stolarki,

+ calkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych, ale przed zalozeniem ceramicznych i
metalowych urzadzen sanitarnych oraz armatury o$wietleniowe;,

* zainstalowaniu statych zabudow urzadzen sanitarnych.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5°C. Oktadzing z glazury wykonywac po zakonczeniu oktadziny ceramicznej posadzek. W
pomieszczeniach w ktorych glazury nie wyktada si¢ na petna wysokos¢ pomieszczen plytki
oktadzinowe rozmierzy¢ tak, by wszystkie rzedy poziome poczawszy od najwyzszego mialy
zachowany pelny wymiar modularny a docinaniu podlegat jedynie rzad najnizej potozony.
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Nie dopuszcza si¢ nieciaglych spoin pionowych na S$cianach, tj, ukladania plytek z
przesunigciem poziomym pomigdzy ich pozycja w poszczegdlnych rzgdach, tacznie z
najnizszym. Nie dopuszcza si¢ uzywania listew z tworzywa sztucznego do taczenia plytek na
krawegdziach poziomych ani pionowych. Kolor spoiny wg nadzoru autorskiego. Dla
umozliwienia wyboru Wykonawca dostarczy Projektantowi probki.

5.2.2. Oktadziny ceramiczne $cian

Podloza pod okladziny

Podloze stanowia otynkowane $ciany systemu Silka . Podloze powinno by¢ rowne,
niepylace, pozbawione powtok malarskich, bez zatluszczen i §ladow bitumow. .

Wykonanie okladzin przy uzyciu zapraw i mas klejacych

Podloze powinno by¢ rowne i mocne. Na $cianach murowych nalezy wykona¢ mocny
podktad tak jak dla oktadzin mocowanych przy uzyciu zapraw zwyktych. Na stwardnialym
podkiadzie lub réwnych podlozach betonowych nalezy rozprowadzi¢ za pomoca pacy
zabkowanej o wysoko$ci zabkow 6-8 mm (zaleznie od wielkosci elementu ceramicznego),
zaprawe klejaca 1 nastgpnie przylozy¢ i docisna¢ mocowany element. Przy mocowaniu
elementow za pomoca zapraw klejacych nie wolno moczyé plytek, a przygotowujac
zaprawe klejaca, nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji podanej przez producenta
zaprawy.

Szeroko$¢ spoiny powinna by¢ okre$lona w projekcie technicznym, a dla jej uzyskania
stosuje si¢ odpowiednie wkiadki dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych, usuwane
po stwardnieniu zaprawy.

Spoinowanie okladzin ceramicznych (fugowanie)

Przed przystapieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen.

Spoina miedzy plytkami powinna by¢ jednakowej glebokosci, dlatego w trakcie ukladania
ptytek nalezy na biezaco usuwac ze spoin nadmiar zaprawy klejacej. Spoinowanie oktadziny
mozna rozpoczyna¢ po stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej do jej przyklejenia, nie
wczesniej niz po 24 godzinach. Bezposrednio przed przystapieniem do fugowania
powierzchni¢ plytek nalezy oczys$ci¢ wilgotna gabka oraz lekko zwilzy¢ same spoiny
(zwlaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po catkowitym wyschnigciu zaprawy klejacej ).
Zaprawe przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzona
iloscia wody (w proporcji 0,25 1 wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do
uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos¢ ta mozna wykona¢ recznie badz mechanicznie -
za pomocg wiertarki z mieszadlem. Zaprawa nadaje si¢ do pracy po uptywie ok. 5 minut i po
powtornym wymieszaniu. Tak przygotowana zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciagu ok. 2
godziny Zaprawe wprowadza si¢ gigboko i szczelnie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki
gumowej. Po wstgpnym zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do czyszczenia powierzchni,
uzywajac do tego celu wilgotnych, twardych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka.
Zbytnie nasaczanie powierzchni spoiny woda moze powodowaé wyptukiwanie pigmentow i
wymywanie $wiezej fugi. W koncowym etapie prac pielggnacyjnych zaleca si¢ stosowanie
odpowiednich $ciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gabek. Nie wolno czysci¢ plytek
"na sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem wcierania suchej
zaprawy w wilgotna fuge. Aby zachowac optymalne warunki wiazania zaprawy nalezy przez
kilka pierwszych dni utrzymywaé $wieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub
przemywanie powierzchni czysta woda.

Rzeczywisty kolor fugi ustala si¢ po jej wyschnigciu, po okoto 2-3 dniach.

Uwaga. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia niewielkich réznic w kolorze zaleca si¢ w
danym miejscu stosowa¢ zaprawg o tej samej dacie i numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢
przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania oktadzin wykonanych na zewnatrz
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mozna przystapi¢ w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wiazaca
zaprawa niebyta narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (ponizej +5°C) i duza
wilgotno$¢ powietrza. Nie zastosowanie si¢ do powyzszych uwag, a takze zastosowanie
niewlasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy moze prowadzi¢ do pogorszenia jej
parametroOw i powstania przebarwien. Roznice w glgbokos$ci spoin, rozne rodzaje ceramiki, a
takze zbyt wczesne zmywanie okladziny moga powodowaé powstanie na powierzchni fugi
efektu nierownomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujacych si¢ miejscach
szczegllnych oktadziny nalezy stosowa¢ wypelienie materialami trwale elastycznymi, np.
silikon. W celu ograniczenia nasiakliwosci fugi i zwigkszenia jej odpornosci na zabrudzenia
zaleca si¢ (po jej calkowitym wyschnigciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie $rodka
ochronnego.

5.2.3. Zaprawa klejowa do ceramicznych oktadzin §ciennych

Wiasciwosci:

Fabrycznie przygotowana mieszaning spoiw mineralnych, wypeliaczy kwarcowych o
starannie dobranym uziarnieniu oraz $rodkéw modyfikujacych, poprawiajacych parametry
robocze i techniczne. Mrozo i wodoodporna.

Przygotowanie podloza:

Podloze powinno by¢ odpowiednio mocne i rowne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna,
olejow, thuszczow, wosku, resztek farb olejnych, emulsyjnych itp. Wigksze nieréwnosci i
wglebienia nalezy wypehi¢ szpachlowka, a zniszczone i stabo przylegajace tynki usunaé. W
przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podtoze, zaleca si¢ wykonanie
proby przyczepno$ci, polegajacej na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu polaczenia po 48
godzinach. Podioza chtonne lub o zmniejszonej przyczepno$ci zagruntowaé preparatem
gruntujacym.

Proporcje mieszanki:

Wg zalecen producenta.

Przyklejanie plytek:

Na przygotowane podloze naklada si¢ zaprawe przy pomocy packi zabkowanej,
réwnoleglymi pasami, mozliwie w jednym kierunku. Wielko$¢ zgbow pacy waha si¢ od 3 do
8 mm. W praktyce nalezy wykona¢ prébe przyklejania ptytki, nastgpnie oderwaé ja i
sprawdzi¢ czy jest pokryta klejem na catej swojej powierzchni. Elastyczno$¢ kleju pozwala na
korygowanie potozenia plytki jeszcze przez ok. 10 min. po jej przyklejeniu. Uzytkowanie
posadzki nalezy rozpocza¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek, a pelna
wytrzymato$¢ osiaga si¢ po uptywie 3 dni. Grubos¢ natozonego kleju nie powinna
przekracza¢ 5 mm.

Zaprawe naktadamy cienkowarstwowo na podloze przy pomocy kielni, nastepnie
wyrownujemy paca lub kielnia zabkowana. Przy klejeniu ptytek o wymiarach 20 x 20 cm
nalezy uzy¢ kielni o kwadratowych zabkach o wymiarach 6 mm, a przy klejeniu ptytek o
wymiarach 30 x 30 cm nalezy uzy¢ kielni o kwadratowych zabkach o wymiarach 8 mm. Nie
zalecamy moczenia ptytek ceramicznych przed klejeniem ani klejenia ptytek na styk.
Minimalna szeroko$¢ spoiny 2 mm. Plytki powinny by¢ przyklejone w ciagu 20 minut do
polozenia zaprawy klejacej na podtodze.

UWAGA! Naklada¢ przy temperaturze podloza od +5°C do+25°C. Wielko$¢ powierzchni
przygotowanej do rozprowadzenia kleju nalezy dostosowa¢ do warunkéw podloza i
indywidualnych umiejetnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania
ogolne”.
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6.2. Kontrola wykonania okladzin ceramicznych

Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych powinna obejmowaé sprawdzenie: zgodnos$ci z
dokumentacja techniczna, podtozy, materiatow, prawidtowosci wykonania oktadziny.

» Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez
poroOwnanie wykonanej okladziny z projektem technicznym za pomoca ogledzin
zewngtrznych i pomiarow.

» Sprawdzenie podlozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotéw badan
migdzyoperacyjnych.

* Sprawdzenie materialdow powinno by¢ przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnosci
lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Kontrola prawidlowosci wykonania oktadziny powinna obejmowac sprawdzenie:

* przyczepnosci okladziny,

* przyczepnosci oktadziny-cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem,

* odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego-dopuszczalne odchylenie nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m

* odchylenia powierzchni od plaszczyzny pionowe nie powinno przekraczaé 2 mm na
dhugos$ci 2,0 m

* prawidlowosci wypelnienia spoin — spoiny na catej dlugosci powinny by¢ wypelnione masa
do spoinowania

* prawidtowosci przebiegu spoin —dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugos$ci 2,0 m i 3 mm na dlugosci catej oktadziny .

7. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostka obmiarowa jest powierzchnia utozonych ptytek w m?.
7.2. 1los¢ robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Podstawe do odbioru robot oktadzinowych stanowi stwierdzenie zgodno$ci wykonania z
dokumentacja projektowa 1 zatwierdzonymi zmianami Wykonawca zobowiazany jest
przedstawi¢ pelna dokumentacje powykonawcza, protokot badan kontrolnych, deklaracjg
zgodnosci lub certyfikaty materialéw, protokoly odbioréw dokonanych w ramach kontroli
przed 1 po wykonaniu robot, wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot
niezgodnosci 1 dzialan korygujacych Zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna
stwierdza si¢ na podstawie porOwnania wynikdw badan z wymogami norm i aprobat
technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe;j

* Protok6t odbioru powinien zawiera

* Podsumowanie wynikéw badan

* Stwierdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa

* Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia

9.PODSTAWY PLATNOSCI
Placi sie za ustalona ilo$¢ m” ulozonej powierzchni utozonych z ptytek ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie materiatow i sprzgtu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podloza,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Zgodnos¢ z DIN 18557 dla zaprawy fugowej

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Budownictwo
ogolne. T 1 cz. 314, rozdz. 25.

Arkady, Warszawa 1990.

* PN-EN 98 : 1996Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jakos$ci
powierzchni.

* PN-EN ISO 10545-7 ,,0Oznaczanie odpornosci na §cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych”

* PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci 1 znakowanie

* PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru
* PN-EN ISO 10545-2:1999 Plyty 1 plytki ceramiczne. Oznaczanie wymiar6w i sprawdzanie
jakos$ci powierzchni
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B-10.01.00 CPV 45262320-0

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA PODKEADOW POD POSADZKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
warstwy podktadu pod posadzki.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt
1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie podktadéw pod posadzki w obiektach kubaturowych .

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie warstw podktadowych pod posadzki winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu
wiasciwe doswiadczenie. Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymogami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié
z cato$cia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ przed
przystapieniem do roboét. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane
w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Sucha mieszanka podktadu samopoziomujacego systemowego np.UZIN lub innej firmy
Materiaty do gruntowania np.UZIN PE 360, UZIN NC 150 LUB INNE odpowiednie $rodki firmy
HENKEL, THOMSIT, KRIESEL.FARMACELL- podktad pod posadzki PCV typu Tarkett.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Transport suchej mieszanki w workach na samochodzie dostawczym na paletach..
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4.2. Transport innych materialow stuzacych do wykonania podktadéw samopoziomujacych
Srodki transportu ogdlnodostepne .Materiaty workowane ,transportowane na paletach.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu podkladow pod posadzki zgodnie z polskimi normami i
wytycznymi technologicznymi producenta

5.3. Opis ogodlny.

1. Podktady pod posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktoéry powinien okresla¢ m.in.
rodzaj posadzki, grubo$¢ warstw, klasg¢ betonu, wielko$¢ spadkow, rozmieszczenie wpustow
podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

5.4. Wykonywanie warstw podkladowych

Podklady samopoziomujace wykonuje si¢ z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci
wody; w sktad mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymatos$¢ na
Sciskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; moze by¢

stosowany jako: podktad podtogowy zespolony, na warstwie oddzielajacej, jako sktadowa podtog
pltywajacych oraz w systemach ogrzewania podtogowego. Uzyskuje si¢ rowna, pozioma i gtadka
powierzchnig podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegéw wyréwnujacych powierzchnig.

6.KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie materiatlow pod wzgledem ich zgodnos$ci z aktualnymi normami,
dokumentacja techniczna i niniejsza ST,
- sprawdzenie wykonania podktadu,

7. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostka obmiarowa jest powierzchnia podktadu samopoziomujacego w m” .

7.2. 1los¢ robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:
- po ulozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
- podczas uktadania podktadu,
- po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
- jako$ci zastosowanych materialow,
- prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,
- grubos$ci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
- rdwnosci 1 zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podkiadu,
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- prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,

- poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot, na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

Powierzchnia podktadu pod posadzki powinna by¢ rdwna i stanowi¢ powierzchni¢ pozioma lub o
okreslonym spadku, nie powinna wykazywaé¢ nierowno$ci powierzchni mierzonych jako przeswity
migdzy dwumetrowa tata kontrolna a posadzka wigkszych niz 3mm. Odchylenia powierzchni
podktadu od plaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz+/- Smm na catej
dhugosci lub szerokos$ci posadzki i nie powinny powodowac¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? wykonanej wylewki samopoziomujacej ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu.

- obstluge sprze¢tu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Dz.U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”;
- Polskie normy:

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

BN-73/6736-01 beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatos$ci na $ciskanie.
-$wiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczeg6lnych wyrobow.

PN-EN 13892-7:2004Metody badania materiatow na podkiady podtogowe Czgs¢ 7: Oznaczanie
odporno$ci na $cieranie materialdow podktadow podtogowych pokrytych wyktadzing podtogowa
pod naciskiem toczacego si¢ kota.
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B-10.02.00.

CPV 45431100-8 KEADZENIE TERAKOTY
KLADZENIE PLYTEK PODLOGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
wykonaniu podtog z plytek ceramicznych- ptytek gres .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 1
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie podtog z ptytek w  zmywalni ,wydawalni oraz we wszystkich pomieszczeniach objetych
projektem w piwnicy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pod wzgledem konstrukcji podtogi rozrézniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe.
Podlozem, na ktorym sa uktadane, moze by¢ strop migdzykondygnacyjny lub utozona na gruncie
ptyta betonowa. Podtogi, o rozwinigtych uktadach konstrukcyjnych, sktadaja si¢ z trzech
podstawowych elementow: podktadu (czgsto nazywanego podtozem), warstw izolacji

(czesto kilku 1 o r6znych zaktadanych funkcjach) 1 posadzki.

Podklad (podloze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie
obciazen uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. §ciany, stupy, podciagi)
budynku. Jednoczes$nie podktad pozwala, dzigki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim uktadu
warstw izolacyjnych 1 posadzki. W zaleznosci od potozenia funkcje podktadu wypetnia strop lub
materiaty sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).

Izolacje podlogowe w zaleznosci od funkcji, jaka maja spetnié. Naleza do nich: izolacja termiczna,
przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwigkowa.

Podlogg za$ nazywamy caty uklad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach)
wykonanych na stropie lub ptycie fundamentowej dla zapewnienia wtasciwych warunkow
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan wytrzymato§ciowych,
przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych ptaszczyzng (podbudowe) pod
warstwe uzytkowa czyli posadzke.

Posadzka jest uzytkowa, powierzchniowa warstwa podtogi i jednoczesnie jej wykonczeniem
zewngtrznym. Posadzki moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

Podlogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego lub czasowego pobytu ludzi powinny,
oprocz wymagan trwatosci i bezpieczenstwa uzytkowania, spetnia¢ takze warunki estetycznego
wygladu i ograniczenia przenoszenia dzwigkdw oraz izolacyjnosci cieplne;j.

Wymienione typy podtég wykonuje si¢ z zachowaniem stalych etapow technologicznych. Na
podtozu uktada sig:

* warstwe wyrownawcza celem uzyskania pozadanych spadkéw oraz niwelacji wad podktadu, o
wytrzymato$ci 12-13 MPa,
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» warstweg gtadzi (cz¢sto przez szpachlowanie materialem samopoziomujacym) o wytrzymatosci
przekraczajacej 15-20 MPa,

» warstwg styczna (preparatem gruntujacym) dla utatwienia mocowania klejowego materiatu
posadzki,

» warstwg klejaca do mocowania materiatu posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub spoiwo
bitumiczne),

* lub zamiennie warstwe oddzielajaca dla niektorych typoéw posadzek "ptywajacych".

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w ST B-00.00.00.”

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot

1. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w STB-00. 00.00.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa 1 ST.

2. MATERIALY

ZASTOSOWANE MATERIALY WYNIKAJA Z PROJEKTU BUDOWLANEGO
WYKONAWCZEGO.

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

Warunki kimatyczne. Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagana przez producenta
materiatow lub normy i

sprawdzi¢ temperaturg pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana posadzka.:

Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

2.2. Wymagania szczegolowe dla materialow

2.2.3. Posadzki ceramiczne

W zakresie ptytek ceramicznych obowiazuja normy PN-EN 1 PN-ISO.

Dziela one plytki wg:

A" - ptytki ciagnione. ,.B" - plytki prasowane, ..C" - ptytki wytwarzane innymi metodami;
nasiakliwo$ci wodnej:

grupa 1 - ptytki o malej nasigkliwosci(E < 3%),

grupa II - plytki o $redniej nasigkliwosci (3%<E< 10%).

grupa III - ptytki o duzej nasiakliwo$ci(E>10%).

Posadzki z greséw charakteryzuja si¢ niska nasiakliwos$cia, wysoka twardo$cia, wytrzymato$cia i
mrozoodpornoscia. Gresy mocuje si¢ klejem, tak samo jak ptytki terakotowe.

— plytki gres - , twardo$¢ powierzchni ( skala Mohsa) — 8,nasiakliwo$¢ wodna <=0,05%, §cieranie
wglebne:max130 mm 3 klasyfikacja grupy przeciwposlizgowej min R 10 , klej o podwyzszonej
odpornos$ci na obcigzenia.30x30 cm przeznaczone do obiektow uzytecznosci publicznej odporne na
plamy.

Fuga — dwusktadnikowa zaprawa epoksydowa szer. 3 mm w kolorze ciemnoszarym np. Mapei nr
112,fugi zabezpieczy¢ ptynem ochronnym np. DELFIN,

Klej- klej do ptytek , elastyczny , przystosowany do posadzek o duzym natgzeniu ruchu,

Ptytki i ich kolorystyka uzgodniona z projektantem i uzytkownikiem .

W pomieszczeniach wydawalni , zmywalni, kuchni , obieralni stosowaé cokoliki z wyokragleniem
na styku §ciany z posadzka.

2.3. Skladowanie materialéw

Warunki skladowania -produkt przechowywany w fabrycznie zamknigtych opakowaniach.

Materiat najlepiej uzy¢ w ciagu 12 miesigcy od daty produkcji
3. SPRZET
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykladziny w rolkach magazynowane i przewozone sa w pozycji pionowej na paletach EUR.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

5.2. Szczegoélowe zasady wykonania Robdt

5.2.1. Wykonywanie warstw podkladowych

Podklady monolityczne (wylewane) moga by¢ wykonywane:

- na podlozu, tworzac z nim podktad zwiazany, - na przektadce z papy lub folii lub na warstwie
izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podiozu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podktad
plywajacy).

Podktady z betonow 1 zapraw cementowych wykonuje si¢ z cementu portlandzkiego i drobnego
zwiru lub piasku o proporcji sktadnikow 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada si¢ warstwa grubos$ci
zwykle 30-40 mm ,bezposrednio na warstwie ochronnej, migdzy listwami metalowymi
wyznaczajacymi grubos¢ podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilza¢ woda
w celu nalezytego zwiazania i stwardnienia. Wzdluz $cian w pomieszczeniach dtugich lub duzych
nalezy wykonywac¢ szczeliny dylatacyjne obejmujace powierzchnig¢ ok. 20 m2. Podktad
monolityczny po uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie
posadzki.

Podklady samopoziomujace wykonuje si¢ z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilo$ci
wody; w sktad mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymatos¢ na
Sciskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; moze by¢

stosowany jako: podktad podtogowy zespolony, na warstwie oddzielajacej, jako sktadowa podtog
ptywajacych oraz w systemach ogrzewania podlogowego. Po wykonaniu podktadu moze odbywac
si¢ na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach.

Wada jest ograniczona do 2 max 4 mm grubos$¢ warstwy. Uzyskuje si¢ rowna, pozioma i gtadka
powierzchnig¢ podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegow wyréwnujacych powierzchnig.
5.2.2. Wykonywanie posadzek

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, przy
fundamentach maszyn, wzdtuz osi stupow konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych
posadzki o wyraznie rozniacych si¢ obciazeniach. Niezaleznie od wykonania szczelin
dylatacyjnych, wyniktych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny by¢ wykonane szczeliny
przeciwskurczowe. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 do 12 mm. Szczeliny
moga by¢ zabezpieczone ptaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim materiatem zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Posadzki z plytek terakotowych mocowane sa klejem , najczesciej na cienkiej spoinie grubosci od
3 do 6 mm, w zalezno$ci od wielkos$ci ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podtozu
rozprowadza si¢ ja szpachla lub paca z¢bata o wysokosci zebow od 5 do 8 mm..

W obrgbie kratek podtogowych wyprofilowa¢ spadki.

Posadzki z gres6w charakteryzuja si¢ niska nasiakliwos$cia, wysoka twardo$cia, wytrzymato$cia i
mrozoodpornoscia. Gresy mocuje sig klejem, tak samo jak ptytki tarakotowe..
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Posadzki w sanitariacie i pomieszczeniu socjalnym —ptytki 30x30 cm
Nalezy wykona¢ cokoliki z plytek posadzkowych wys. 8 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.1.1. Kontrol¢ wykonania robot oraz ich zgodnos$¢ z projektem
sprawdza si¢ podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawa odbioru robdt sa
dokumenty:
Projekt Techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbgdne do
wykonania robdt; na rysunkach
wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania
robot, a udokumentowane w
dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzor techniczny,

dziennik budowy, certyfikaty lub §wiadectwa zgodnosci materiatow,

Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczeg6lnych rodzajow podtog.
W dzienniku budowy dokonuje si¢ zapiséw dotyczacych migdzyoperacyjnych odbiorow
poszczeg6lnych robdt zanikajacych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadow, od
ktorych jakos$ci zalezy ostateczna warto$¢ techniczna podtoég. Badania wykonanych podtog sktadaja
si¢ z badan posrednich, ktére obejmuja badania materiatéw, podktadéw, warstw izolacyjnych itp.,
oraz badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki.

6.1.3. Kontrola wykonania okladzin ceramicznych
powinna obejmowac sprawdzenie: zgodnosci z dokumentacja techniczna i ST, podtozy, materiatow,
prawidlowosci wykonania oktadziny. Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i ST
powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym za
pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiarow.
Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protok6low badan
migdzyoperacyjnych.
Sprawdzenie materialow powinno by¢ przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnos$ci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.
Kontrola prawidlowosci wykonania oktadziny powinna obejmowac sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny,

- prawidlowosci wypetnienia i przebiegu spoin.

7. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostka obmiarowa jest powierzchnia utozonych ptytek w m* i m cokolika .
7.2. 1los¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogoélne dotyczace odbioru robot

1. Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w STB-00, 00.00 .
2. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

8.2. Ustalenia szczegolowe dotyczace odbioru robot

Odbioru jakosciowego materialow dokonuje si¢ po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ wlasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych
dokumentow (aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robot nalezy dokonaé sprawdzenia materialdw na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy i zataczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnos$ci) z kontroli,
stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materialy uzyte do wykonania posadzki, nie
majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$ci nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny
by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Odbiodr poszczegolnych etapow robot

Odbior podtoza powinien obejmowaé: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie wytrzymatosci,
réwnosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podtoza lub
podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych.

Odbidr warstw izolacji termicznej 1 akustycznej przeprowadza si¢ w nastgpujacych etapach robot:
po wykonaniu podtoza, po utozeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub
utozeniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje sig:

sprawdzenie materialow, sprawdzenie roéwnosci, czystosci, wilgotnosci podtoza, sprawdzenie
grubosci 1 ciaglosci warstwy

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastgpujacych etapach robdt: po wykonaniu
warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po catkowitym
stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na probkach kontrolnych.
W ramach odbioru powinno si¢ wykona¢ sprawdzenie:

- prawidlowosci ulozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- grubos$ci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

- wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie na podstawie wynikdéw badan laboratoryjnych,
badania nalezy przeprowadza¢ dla podktadéw cementowych i anhydrytowych; powinny by¢ one
wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2

- rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej, odchylenia stanowiace przeswity migdzy tata i podktadem nalezy mierzy¢ z
doktadnoscia do 1 mm,

- odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej taty kontrolnej 1 poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

- prawidlowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow podtogowych,
ptaskownikow itp.), badanie nalezy wykonywac¢ przez ogledziny,

- prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Odbioér koncowy robot podlogowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonanej podtogi z
dokumentacja projektowa.

Oceny zgodnos$ci dokonuje si¢ przez ogledziny 1 pomiary posadzki, a catej konstrukcji podtogi na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbiorow migdzyfazowych.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzié: jako$¢ uzytych materiatdéw, warunki wykonania
robot (warunki wilgotno$ciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
prawidtowo$¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj. podktadu, warstw izolacyjnych, na
podstawie zapisow w dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw migdzyfazowych.
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Oceng prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza si¢, gdy posadzka osiagnie peine
wlasciwos$ci techniczne.

Odbior posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewngtrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- rdGwnosci za pomoca taty kontrolne;,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca taty kontrolnej i
poziomnicy,

- potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania
posadzki,

- wytrzymato$ci na §ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza si¢ na probkach kontrolnych
pobranych w czasie

wykonywania posadzki),

- prawidlowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, dylatacji itp.,

- prawidlowosci (przez pomiar) wykonania stykow materiatow posadzkowych, tj. pomiar odchylen
od prostoliniowosci, pomiar

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow, listew podlogowych,

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na $cieranie, nalezy
przeprowadzi¢ badanie $cieralno$ci na prébkach materiatu pobranego podczas wykonywania
posadzki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? utozonej powierzchni posadzki z ptytek i m cokolika ,ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podloza,
- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wolski Z.: Roboty podlogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robot wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW,
Warszawa 1998.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Budownictwo ogolne. T
I cz. 314, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci 1 znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i plyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podlogowe kamionkowe.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 98 : 1996Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.
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B-10.03.00. CPV 45432111-5

KELADZENIE WYKLADZIN PCV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek z wyktadziny PCV zgrzewane;.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie posadzek obiektach wyktadziny PCV zgrzewanej w stotowce.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe
doswiadczenie. Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymogami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié
z cato$cia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ przed
przystapieniem do roboét. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane
w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

2.1.1.Wykladzina PCV

klasyfikacja ogniowa B1/Q1

klasyfikacja uzytkowa , przemystowa —41-43,
cokot o wysokosci 10 cm , zgrzewany,

sznur spawalniczy

2.1.2. Wykladzina PCV np. firmy , GRANIT z grupy Rekord 42 w kolorze uzgodnionym z
uzytkownikiem ,grubo$¢ catkowita 2 mm, homogeniczna ,zabezpieczona poliuretanem PUR,
odporna na dzialanie mikroorganizmow 1 grzybow, do stosowania w budynkach uzytecznosci
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publicznej o intensywnym nasileniu ruchu np.w szkotach ,szpitalach w pomieszczeniach do statego
pobytu ludzi.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wyktadziny w rolkach magazynowane i przewozone sa w pozycji pionowej na paletach EUR.
Kazda rolka jest opakowana papierem pakowym z naklejka firmowa, rolki na palecie sa
nieruchomo zbandowane. Palety z cala zawartoscia sa dodatkowo oblozone przemystowa folia
termokurczliwa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta

5.3. Opis ogolny.

Podktady monolityczne i samopoziomujace nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednia specyfikacja
dotyczaca podktadéow ST B-40.15.00.

Posadzki z wyktadzin rulonowych sa jako jednorodne bez warstwy izolacyjnej. Uktadane na
podtozu betonowym z masy samopoziomujacej. Wyktadzing mocuje si¢ za pomoca klejow
dyspersyjnych (wyktadziny o powierzchni do 20 m* mozna uktadaé¢ za pomoca tasm dwustronnie
klejacych). Uzytkowanie po 24 godzinach lub po zaniku zapachu. Uktada si¢ je w temperaturze
powietrza min. 18°C.

Nacigcie rowkow poprzez frezowanie reczne lub maszynowe i wykonanie spoin dwusktadnikowa
masa poliuretanowa,

W celu uniknigcia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzing
pochodzaca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca si¢ rowniez ukladanie wykladziny kolejno
sasiednimi numerami rolek. W miar¢ mozliwosci rolki nalezy przewija¢ przed instalacja. Rolki
nalezy przechowywac¢ w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

O wadach widocznych nalezy informowa¢ niezwlocznie jeszcze przed zamontowaniem
wykladziny.

Przed instalacja wyktadzina powinna przyja¢ temperatur¢ pomieszczenia (nie nizsza niz 18°C).
Dopiero wtedy nalezy przycia¢ arkusze wykladziny. W miar¢ mozliwos$ci nalezy roztozy¢ je na
ptaskim podiozu, by material pozbyl si¢ naprezen i przyjal temperatur¢ pomieszczenia. Jest to
szczegollnie istotne w przypadku dluzszych arkuszy. Nalezy unika¢ marszczenia i1 zaginania
materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Uzywaé nalezy tylko klejow
przeznaczonych do wykladzin winylowych, stosuj si¢ do wskazan producenta klejow. Arkusze
wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy

sznura spawalniczego.
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Trasowanie 1 przycinanie
Arkusz w czasie instalacji kurczy si¢ na dlugosci i rozszerza na szeroko$ci. Z tego powodu przy
docinaniu arkuszy nalezy uwzgledni¢ dodatkowa dtugos¢ (okoto 10 mm na kazdy metr dtugosci
arkusza), ale nie wigcej niz 100 mm.
Klejenie
Klejenie stanowi podstawe doskonale utozonej podtogi. Wyktadzing nalezy ktas¢ na ciagle mokry
klej 1 doktadnie docisna¢ do podtoza, zwlaszcza na brzegach. Nastepnie przy pomocy walca nalezy
walcowa¢ powierzchni¢ najpierw wszerz, a potem wzdhuz arkusza oraz usuna¢ nadmiar kleju. Po
instalacji nalezy si¢ upewnié, ze pomieszczenie jest dobrze wietrzone. Swiezo utozona podtoga nie
powinna by¢ uzywana do momentu catkowitego wyschnigcia kleju, co w normalnych warunkach
trwa dwa dni.
Zgrzewanie
Po wyschnigciu kleju (z reguty nastgpnego dnia), podlogg mozna zgrzewac. Zgrzewanie ma na celu
uzyskanie efektu dekoracyjnego badz idealnie higienicznej podtogi.

e uzywac dyszy do szybkiego zgrzewania o §rednicy 5 mm

e temperatura zgrzewania: 350 °C

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci powinna obejmowac:
e sprawdzenie materialow pod wzgledem ich zgodno$ci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczna i niniejsza ST,
e sprawdzenie wykonania podktadu,
e sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej B-
00.00.00

7.2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

7.3 Jednostki obmiarowe:
1 m* — powierzchnia posadzki
I m - dlugo$ci progdw i spawow

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr posadzki powinien obejmowac:
1.Sprawdzenie zgodno$ci dokonanych robot z dokumentacja projektowa.
2.Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatow (z dokumentdéw lub badan)
3.Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét, na podstawie zapisow
w dzienniku budowy.
Odbior posadzki:
. sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
. sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
o sprawdzenie polaczenie posadzki z podktadem,
o sprawdzenie grubosci warstw metoda wykonania otworéw 4x4 cm wg wskazan
Inspektora Nadzoru,
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sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienie
szczelin dylatacyjnych,

badania prostoliniowo$ci i pomiaréw odchylen z doktadnoscia do Imm, a szerokosci
szczelin szczelinomierzem,

ogledziny wykonczenia posadzki, listew i cokotow.

sprawdzenie grubosci - wyzej okreslono sprawdzenie grubo$ci, oddzielne bada sig

grubos¢ warstw podkladowych a grubo$¢ materialu bada si¢ zgodnie dokumentacja
techniczna i ustaleniami producenta -certyfikaty

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ powierzchni¢ pozioma lub o okreslonym
spadku. Posadzka nie powinna wykazywa¢ nieréwno$ci powierzchni mierzonych jako przeswity
migdzy dwumetrowa tata kontrolna a posadzka wigkszych niz 3mm. Odchylenia powierzchni
posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz+/- Smm na calej
dhugosci lub szerokos$ci posadzki i nie powinny powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.
Powierzchnie z wykladzin PCV musza by¢ bez §ladow mechanicznych zarysowan, uszkodzen i
przebarwien. Powierzchnie rowne bez zmarszczen 1 pecherzy. Styki klejenia pomigdzy
ptaszczyznami musza by¢ niewidoczne.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej B-00.00.00
Placi sie za wykonana i odebrana ilo$¢ m” powierzchni posadzki , ktora obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialow 1 sprzetu.

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
oczyszczenie podtoza,

utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz.U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowani
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B-11.00.00

CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych
wykonaniu malowania $cian i sufitow wewngtrznych budynku .

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt
1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6dt malarskich wewngtrznych .

1.3. 10golne wymagania dotyczace robot

1. Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne” .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.2.Przy wykonywaniu robdt malarskich wymaga si¢ przestrzegania nastgpujacych
zasad:

- prace na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma
mozliwo$ci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje si¢ z pomostow opieranych na
konstrukeji (tzw. ktadek), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukeji,

- przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatow alkalicznych (wapno, soda kaustyczna,
pasty do usuwania starych powlok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowaé okulary
ochronne i odziez ochronna (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice), zabezpieczajac skore
twarzy i rak thustym kremem ochronnym,

- przy malowaniu wyrobami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w
farbach olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych)
stosowa¢ odziez ochronna, a prace wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej
wentylacji oraz przestrzega¢ zakazu palenia papierosdéw 1 uzywania otwartych palenisk lub
grzejnikéw elektrycznych, narzedzi i silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédlem
pozaru,

- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajacych
krzemionke stosowaé maski pylochlonne, a skorg twarzy i rak zabezpieczy¢ tlustym kremem
ochronnym,

- nie nalezy stosowa¢ materiatow szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwiazki chromu,
otowiu, fluatow.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogodlne stosowania materiatlow:

-farba akrvlowa biala — do sufitow
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- farba akrylowa w kolorystyce pastelowej Sciany,

- farba do pomieszczen mokrych potmatowa kolor uzgodniona kolorystvka z uzytkownikiem |,
akrylowa, dyspersyjna farba ogolnego stosowania ,odporna na Scieranie i mycie,

- farba olejna potmatowa na ciggach komunikacyjnych do wys.1,8 m w kolorze scian — kolorystyka
do uzgodnienia z uzytkownikiem

- Farba olejna — malowanie balustrady w korytarzu piwnicy,

- rozpuszczalniki - ciecze lotne, ktérych zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwor w celu
umozliwienia powstania cienkiej powloki poczatkowo plynnej, a poézniej przechodzacej (w miarg
ich odparowywania) w ciato state, oraz zapewnienie prawidlowego przebiegu przemian
fizykochemicznych..

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
1. Ogo6lne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w STB-00.00.00 .

3.2. Sprzet do wykonania robot malarskich

Agregaty malarskie —urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi,
emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi — do malowania duzych powierzchni

Pe¢dzle, walki malarskie, drabiny, rusztowania

3.2.1. Malowanie pedzlem

Wyroby przeznaczone do malowania pedzlem powinny charakteryzowaé si¢ dlugim czasem
schnigcia oraz nie powinny zawiera¢ rozpuszczalnikow agresywnych. Dobre do nanoszenia ta
technika sa farby alkidowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe.

Farby i emalie nawierzchniowe naktada si¢ w dwoch kierunkach prostopadtych do siebie
(krzyzowo), nieznacznie dociskajac pedzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i
alkidowe naktada si¢ réwniez w dwoch kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierajac w
podtoze.

Aby uniknaé¢ powstawania zaciekow, podczas malowania powierzchni pionowych nalezy na
ograniczone] powierzchni najpierw nalozy¢ farbe w kierunku pionowym pasami lekko
zachodzacymi na siebie, mocno dociskajac pedzel do powierzchni, a nastgpnie w kierunku
poziomym. Kolejna warstwe naktada si¢ od gory do dotu, lekko dociskajac pedzel i1 odrywajac go
powoli od malowanej powierzchni. Aby podczas malowania pgdzlem zminimalizowa¢ powstawanie
sladow przejs$¢ pedzla, mozna stosowaé wyrownywanie powierzchni ptaskim pedzlem.

Szybko schnace i zawierajace agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe, chlorokauczukowe
oraz poliuretanowe wymagaja innej techniki naktadania. Na pgdzel nalezy nabiera¢ wigksza ilo$¢
farby (lub lakieru) i naktada¢ ja réwnomiernie na podtoze, bez wcierania, starajac si¢ nie wraca¢ na
pomalowane miejsca, gdyz mozna doprowadzi¢ do rozpuszczenia natozonej juz poprzednio
warstwy. W trakcie malowania farbami szybko schnacymi pedzel nalezy co pewien czas (podany
przez producenta wyrobu) dokladnie umy¢ w odpowiednim rozpuszczalniku (zalecanym przez
producenta wyrobu), wysuszy¢ i umy¢ ponownie woda z mydtem.

3.2.2. Malowanie walkiem

Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajna - watkiem nanosi si¢ farby alkidowe, olejne,
uretanowe i poliuretanowe. Do powierzchni chropowatych zaleca si¢ walki o dlugim wlosiu,
ktoérych uzycie zapewni pomalowanie zagiebien podtoza. Farby rozpuszczalnikowe nanosi sig
watkiem futerkowym, farby wododyspersyjne watkiem z gabki. Przy malowaniu watkiem jest
niezbgdna tacka do watka podzielona zwykle na dwie czg$ci: wanienke, do ktorej wlewa si¢ farbe,
oraz zebrowana pochyla plaszczyzne, na ktérej mozna odcisnaé nadmiar farby (niektére tacki
zamiast plaszczyzny zebrowanej maja specjalna siatke).
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Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta. Watek zanurza si¢ w farbie, a nast¢pnie przetacza si¢
go po powierzchni zebrowanej lub siatce w celu réwnomiernego nasaczenia go farba oraz
odci$nigcia jej nadmiaru. Tak przygotowany waltek prowadzi si¢ po malowanej powierzchni
réwnoleglymi pasami, ktéore powinny minimalnie na siebie zachodzi¢. Po pomalowaniu
powierzchni w jednym kierunku powtarza si¢ t¢ czynno$¢ w kierunku prostopadtym do pasow
pierwszej warstwy. Watkiem do$¢ trudno rozprowadza si¢ wyroby schnace fizycznie i zawierajace
agresywne rozpuszczalniki (winylowe, akrylowe chlorokauczukowe). Na walek nalezy nabiera
wigksza ilo$¢ farby i1 naklada¢ ja rownomiernie na podloze, bez wcierania, starajac si¢ nie wracaé
na pomalowane miejsca, gdyz moze to doprowadzi¢ do rozpuszczenia natozonej juz poprzednio
warstwy. W trakcie malowania farbami szybko schnacymi walek co pewien czas (okreslony przez
producenta wyrobu) nalezy doktadnie umy¢ w rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta
wyrobu), wysuszy¢ i umy¢ ponownie woda z mydtem. Nie jest zalecane gruntowanie podtoza przy
uzyciu watka. Trudnosci pojawiaja sig¢ takze przy rozprowadzaniu watkiem malarskich wyrobow
szybko schnacych.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano ST B-00.00.00.

4.1. Warunki transportu

Pojemniki z materialami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportowymi, uktadane
W pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. pojemniki moga by¢
przewozone w kontenerach lub na paletach.

Farby nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

4.2. Warunki skladowania

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych,
chroniagcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed
dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm
od grzejnikow. Powinny by magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robdt

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w STB-00.00.00 .

Prawidlowo wykonana powloka malarska powinna spetnia¢ dwa zadania: zapewni¢ wlasciwa
ochrong podtoza przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych oraz sprzyja¢ uzyskaniu efektu
dekoracyjnego. Efekt ten mozna osiagna¢ pod warunkiem wilasciwego przygotowania podtoza oraz
przez zastosowanie odpowiednich produktéw i prawidlowej technologii malowania

Powierzchnie podlozy pod malowanie powinny byé¢:

- gladkie i rowne, tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego,
kawern; dopuszcza si¢ pojedyncze wglebienia o $rednicy do 5 mm i glgbokosci do 4 mm - dla
podtozy betonowych; w zakresie rownosci obowiazuja wymagania jak dla tynkow IV kategorii (z
wyjatkiem tynkéw doborowych),

- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sig, bez spgkan i rozwarstwien,

- czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i1 zanieczyszczen (kurzem, rdza),

- dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z Zywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach
w zalezno$ci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowa¢ podtoza po 7
dniach,

- suche — badanie wilgotnosci podtoza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi (elektrycznym
lub karbidowym), metoda suszarkowo-wagowa lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest.
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Warunki przystapienia do robot

Termin robét. Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywaé dopiero po
wyschnigciu tynkéw 1 naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej).
Malowanie konstrukcji stalowych — po catkowitym i1 ostatecznym umocowaniu wszystkich
elementéw konstrukcyjnych i1 osadzeniu innych elementow w $cianach.

Temperatura. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze a +5°C. W ciagu doby nie moze
nastapi¢ spadek ponizej 0°C.

Farba silikonowa mozna malowa¢ w temperaturze -5°C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od + 12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z Zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz
by w ciagu doby nie

nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C,

¢) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.
Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby
wodorozcienczalne, tj. klejowe,

cementowe (W postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic syntetycznych oraz chemoutwardzalne
powinny by¢ transportowane

i przechowywane w temperaturze +5°C.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie
Przed przystapieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkow 1 wcze$niej
naprawianych miejsc. Zaleca si¢ stosowanie do tego celu zapraw i szpachlowek produkowanych
fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania woda
bezposrednio przed uzyciem
Powierzchnia betonu i Zelbetu:
a) wicksze ubytki powierzchni, ztacza prefabrykatow itp. wypetni¢ zaprawa cementowa z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do rownosci,
b) plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ woda z dodatkiem detergentow i czysta woda.
Podloza tynkowe:
a) naprawi¢ zaprawa 1 zatrze¢ do lica; w przypadku podlozy gipsowych stosowaé do tego celu
zaprawe gipsowa (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podlozy -
zaprawg cementowa lub cementowo-wapienna (z wyprzedzeniem 14-dniowym),
b) powierzchnie tynku oczyscic,
¢) szpachlowa¢ zaprawa gipsowa do uzyskania gtadzi gipsowych,
Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przewidziane do szpachlowania i uzyskania
gladzi gipsowych nalezy zagruntowac:
a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,
b) roztworem szkta wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,
¢) roztworem mleka wapiennego pod pierwsza warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta
(1-3%) pod druga i
nastepna warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojako$ciowym),
d) pokostem rozcienczonym benzyna lakiernicza (1:1) pod wyroby olejne itp.
Podloza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:
a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,
b) gruntownikiem pokostowym, $rodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczona farba
emulsyjna (farba: woda = 1:6) -
pod malowania farbami emulsyjnymi.
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Powierzchnie z drewna i materialdw drewnopochodnych:

a) oczysci¢ z kurzu, thustych plam i1 zaciekéw zywicy,

b) usuna¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlowka,

c¢) zagruntowa¢ gruntownikiem, np. pokostowym,

d) sgki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

5.4. Prace przygotowawcze do malowania

5.4.1. Przygotowanie pomieszczen

Przed przystapieniem do robot malarskich z pomieszczen powinny by¢ sprzatnigte resztki
materialow, sprzgty itp. Elementy juz

wykonane, jak podtogi, balustrady, armatura tazienkowa itp., powinny by¢ zabezpieczone przed
zachlapaniem farbami.

Przygotowaniu pod malowanie nalezy uwzgledni¢ wykonanie gladzi gipsowych.

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynkow

Nowe tynki wymagaja okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, cho¢ czas ten zalezy od rodzaju
tynku 1 farby, jaka bedzie uzyta) i dopiero potem mozna przystapi¢ do nastgpnych czynnosci.
Powierzchnie nowych tynkéw nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek
zaprawy 1 zachlapan, a nast¢pnie powierzchni¢ tynku odkurzy¢. Przed malowaniem dokladnie
przeglada si¢ wszystkie $ciany (rowniez dziatowe), zwlaszcza

przy oscieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spekan. Ewentualne szczeliny wypetnia
si¢ elastyczna masa akrylowa. Nie nalezy stosowa¢ do tego celu mas silikonowych, poniewaz w
zasadzie nie daja si¢ one pomalowac. Drobne odpryski i pgknigcia tynkow nalezy wypethi¢ gtadzia
tynkowa.

5.4.3. Przygotowanie powierzchni starych tynkow

Jesli stara powtoka farby jest stosunkowo cienka i dobrze trzyma si¢ tynku, przygotowanie
powierzchni ogranicza si¢ do oczyszczenia $ciany z kurzu, usunigcia niepotrzebnych gwozdzi,
hakow itp. oraz uzupeknienia ubytkéw tynku masa szpachlowa, a drobnych pgknigc¢ elastyczna masa
akrylowa. Jesli pomieszczenie bylo poprzednio malowane farba klejowa lub warstwa farby na
Scianie jest zbyt gruba, nalezy ja bezwzglednie usunad.

Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami klejowymi gruntuje si¢ 1-2,5-proc. roztworem
wodnym mydta szarego.

Sciany, z ktorych usunigto tapete lub farbe, nalezy wygladzié¢ najpierw szpachla tynkarska, a potem
wymalowa¢ tak jak nowy tynk.

Wygladza¢ $ciany masami szpachlowymi gipsowo-akrylowymi mozna wylacznie w
pomieszczeniach nieulegajacych zawilgoceniu i przemarzaniu. Sciany malowane farba olejna
najlepiej jest przetrze¢ papierem $ciernym i odkurzy¢, a nastgpnie nanie$¢ nowa warstwe farby.
Jezeli na $ciang pomalowanag farba olejna ma by¢ naniesiona farba emulsyjna, farbg olejna nalezy
usuna¢ za pomoca dostepnych na rynku preparatow do usuwania farb olejnych, co zapobiegnie
zniszczeniu powierzchni tynku. W pomieszczeniach zawilgoconych, Zzle izolowanych, Zle
wentylowanych i przemarzajacych dos¢ czgsto na malowanych $cianach pojawiaja si¢ wykwity
plesni (czerniejaca farba) niedajace si¢ zamalowac¢. Wkrotce po malowaniu pojawiaja si¢ na nowo i
sa bardzo szkodliwe dla os6b przebywajacych w tych pomieszczeniach.. Nalezy bezwzglednie
zniszczy¢ ewentualne wystgpujacy grzyb w miejscu jego wystgpowania.

Jesli zainfekowane powierzchnie sa juz suche, zeskrobuje si¢ wszystkie warstwy farby az do tynku,
nastgpnie powierzchni¢ pokrywa si¢ $rodkiem impregnujacym przeciwgrzybicznym (preparat musi
mie¢ atest do stosowania wewnatrz pomieszczen).

Stosujac impregnat, nalezy przestrzega¢ S$cisle instrukcji uzycia. Nastgpnie uzupelnia si¢ braki
tynku i tak przygotowana powierzchni¢ maluje specjalnymi farbami bioodpornymi, zawierajacymi
specjalne, nieszkodliwe dla ludzi §rodki niedopuszczajace do rozwoju mikroorganizmow.
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5.5. Wykonywanie powlok malarskich

5.5.1. Zalecenia ogolne

Do malowania recznego 1 watkiem powinno si¢ stosowac farby o konsystencji handlowe;.
Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania rgcznego i watkiem
malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno si¢ rozcienczy¢ odpowiednim
dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych - woda, w przypadku
pozostatych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5%w stosunku do farby. Farby
wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy naktada¢ pedzlem; pozostate farby mozna naktada¢
pedzlem, natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest
minimalnie mniejsze niz przy malowaniu pgdzlem. Przy

malowaniu pgdzlem ostatniag warstwe powtoki wykonac tak, aby kierunek pociagnie¢ pedzla byt
prostopadty do $ciany z oknem

- przy malowaniu sufitu lub do podtogi - przy malowaniu $cian.

5.5.7. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej
transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co ja dyskwalifikuje. Powloka
po wyschnigciu ma barwg ciemniejsza niz farba.

Do barwienia farb stosuje si¢ farby emulsyjne kolorowe badz specjalne pasty pigmentowe. Nie
wolno do tego celu stosowa¢ suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do
malowania powierzchni wewngtrznych (o czym informacja znajduje si¢ na etykietach tych
wyrobdw) nie mozna stosowac na powierzchnie elewacyjne. Niektore farby emulsyjne mozna
stosowa¢ na wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane
do malowania elewacji ze wzgledow ekonomicznych (wigcej spoiwa i stad wyzsza cena) oraz
higienicznych (wigcej spoiwa i wyzsza szczelnos¢) nie powinny by¢

stosowane do wngtrz.

Malowanie wykonywac 2-krotnie ,,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczeg6lnie podtozy
nasiakliwych) stosuje si¢ farbg rozcienczona woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego
- farb¢ handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego
(1,5%) lub farba emulsyjna rozcienczona woda w stosunku 1:6. Druga warstwe farby nanosic¢
najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywac na
kruszacych si¢ podtozach lub na starych, pylacych si¢ powlokach oraz na powtokach §wiezych
silnie alkalicznych.

5.5.8. Malowanie farbami lateksowymi

Przed malowaniem podtoze zagruntowac specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z
zaleceniem producenta z wyprzedzeniem 24 h.Farbe lateksowa naktada¢ 2-krotnie w odstgpach
24h. Powtok lateksowych nie mozna wykonywac na stabych podtozach

5.5.9. Malowanie farbami akrylowymi do posadzek

Dostosowa¢ konsystencje farby do techniki malowania (pgdzlem, watkiem lub pistoletem
natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcienczalnika. Biata farbg dobarwia si¢ do zadanego koloru
przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwia¢

suchymi pigmentami) lub specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podtozu uprzednio
zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym.

Kazda warstwa powlokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podktadowa - z farb do gruntowania
ogolnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb nawierzchniowych; przy
malowaniu doborowym (tj. trojwarstwowym) - na

warstwe z farby nawierzchniowej nalezy natozy¢ warstwg emalii.
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Malowanie mozna wykonywac¢ jako uproszczone, zwykle i doborowe.

Przy wykonywaniu powtok konieczne jest przestrzeganie nastgpujacych zasad:

a) kazda kolejna warstwa farby musi si¢ r6zni¢ od poprzedniej wigksza zawartoscia spoiwa, tj.
przechodzi si¢ od warstwy ,.chudej" do ,,ttustej" (farba podktadowa, nawierzchniowa, emalia),

b) kazda warstwe naktada¢ cienko w odstgpach 24 h dla wyroboéw olejnych i zywic syntetycznych,
¢) przy malowaniu drewna i materiatéw drewnopochodnych poza gruntowaniem i zabezpieczeniem
przed grzybami i

owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie stolarki farba podktadowa i 2-krotne
farba nawierzchniowa; przy naktadaniu warstwy wierzchniej kierunek pociagnie¢ pedzla - zgodny z
przebiegiem stojow drewna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbior robot malarski

Badania powlok przy odbiorze wykonuje si¢ w nastepujacych terminach

(w temperaturze +5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):

» 7 farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych,silikonowych - nie wcze$niej niz po 7 dniach,

» 7z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie
wczesniej niz po 14

dniach.

Badania obejmuja sprawdzenie:

* wygladu zewnetrznego,

* zgodno$ci barwy ze wzorcem oraz potysku,

* odpornosci powtok na wycieranie i odporno$ci na zmywanie woda.

* dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderznia, sprawdzenie
elastycznosci i

twardoS$ci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykone prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato

wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czg¢sciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.
Kontrola migdzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie:

a) jakosci materiatow malarskich,

b) wilgotnosci 1 przygotowania podtoza pod malowanie,

¢) stopnia skarbonizowania tynkow,

d) jako$ci wykonania kolejnych warstw powlokowych i1 temperatury w czasie malowania i
schnigcia powtok.

e) sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

f) sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsiakliwo$ci

nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama

zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wezesniej niz po 3 s.

Wyniki badan jakos$ci materialow 1 podtozy powinny potwierdzaé protokoty lub wpisy do dziennika
budowy.

6.3. Wymagania stawiane poszczegolnym rodzajom powlok
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Powloki emulsyjne. Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i
reemulgacj¢ (rozmazywanie

si¢). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spekan, tuszczenia.
Powloki silikonowe. Powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i na szorowanie,
bez uszkodzen, plam, smug,

przeswitow, sladow pedzla, spgkan, luszczenia i odstawania od podtoza.

Powloki olejne i na zywicach syntetycznych. Powinny mie¢ barwg jednolita, bez sladow pedzla,
smug, zaciekow,

uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam 1 zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

7. OBMIAR ROBOT
W m® powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robot
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.
8.2.1. Odbiér podloza
Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub
swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkoOw zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub
odpowiednia szpachlowka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 1 5.3.. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2.2. Odbidr robot malarskich
» Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatoéw powtoki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do
powlok o dobrej jako$ci wykonania.
» Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.
 Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
» Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powloki od podtoza.
 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.3. Dokumenty ktore Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot;
-Zatwierdzona dokumentacje techniczna
-Protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej migdzyoperacyjnych warstw podktadowych pod malowanie
- Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jako$ci uzytych materialow

8.4. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidlowe.
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Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych rob6t uznaje si¢ za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem
wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do
czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych w sposob
razacy na jako$¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te moga by¢
przyjete z rOwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m* powierzchni malarskiej ,ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu.

- obstluge sprze¢tu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,
- ulozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo
ogoblne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27).

Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozja konstrukcji betonowych i zelbet. Instrukcja nr
351/98. ITB, Warszawal998.

PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstgpne proby techniczne

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow
malarskich. Cz¢§¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

PN-EN 13300:2002 Farby 1 lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewngtrzne $ciany i sufity - Klasyfikacja

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
* PN-62/C-81502 Szpachléwki 1 kity szpachlowe. Metody badan.
* PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
* PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
* PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
* PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
* PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
* PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
* PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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B-14.00.00. CPYV 45450000-6

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH W SYSTEMIE
BEZSPOINOWYM Z WYKONANIEM TYNKOW
CIENKOWARSTWOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace montazu i odbioru
ocieplenia $cian zewngtrznych w  systemie  bezspoinowym wykonaniem  tynkow
cienkowarstwowych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie ocieplenia §cian zewngtrznych w systemie bezspoinowy wykonaniem tynkow
cienkowarstwowych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robat.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Wymogi formalne.

Roboty zwiazane z montazem rynien i rur spustowych winne by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji
technicznej. Przy wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych nalezy przestrzegac
przepisow BHP i przeciwpozarowych obowiazujacych w budownictwie przy robotach
dociepleniowych 1 pracach na wysokosci..

1.4.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié
z caloScia dokumentacji technicznej, w tym takze 1 z pozostalymi odrgbnymi czeSciami
dokumentacji (dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robot). Wszelkie ewentualne niejasnosci
nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
ST ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dla materialow

Zaprawa klejaca Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem zywic
syntetycznych 1 sktadnikéw uszlachetniajacych.
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Plyty styropianowe Plyty styropianowe EPS 100-038 wg PN-EN - 13163:2004, , o wymiarach nie
wigkszych niz 600x1200 mm grubosci 20 mm o zwartej strukturze i krawgdziach bez wyszczerbien
1 wylaman, cigte z bloku po okresie sezonowania nie krotszym niz 8 tygodni.

EPS 100-038 - ocieplenie sciany pomiedzy drzwiami zewnetrznymi i wewnetrznymi z wykonaniem
tynku cienkowarstwowego z zastosowaniem kqtownikow ochronnych.

Tkanina szklana (siatka szklana) Zaimpregnowana fabrycznie $rodkiem uodparniajacym na
dziatanie alkaliow tkanina szklana o wymiarach oczek 3-5x3-6 mm i splocie uniemozliwiajacym
przesuwanie widkien.

Podklad tynkarski Gotowy do uzycia $rodek gruntujacy wodorozcienczalny, odporny na dziatanie
czynnikow atmosferycznych.

Tynk akrylowy lub silikonowy Gotowy do uzycia tynk na bazie zywicy akrylowej, gtadki w
kolorze wg WEBER TERRANOVA tynk akrylowy baranek gr.1,2 mm. wg kolorystyki elewacji .

Materialy dodatkowe Podklad gruntujacy, zaprawa szpachlowa, zaprawa tynkarska, kotki
rozporowe, podktadki wyréwnujace pod profile cokotowe, profile cokotowe, profile naroznikowe,
profile dylatacyjne, profile przyoscieznicowe.

W dokumentacji projektowej przyjeto kolorystyke tynku cienkowarstwowego wg kolornika
WEBER Terranova. Dla ocieplenia nalezy stosowa¢ materialy calego systemu posiadajacego
wymagany certyfikat .

2.2. Wymagania szczegolowe dla materialow

2.2.1. np. wg projektu WEBER TERRANOVA lub inny réwnowazny

W przypadku systemu jw. warstwg termoizolacyjna stanowia sezonowane, samogasnace plyty
styropianowe odmiany EPS 100-038. Grubos¢ izolacji termicznej wg dokumentacji technicznej gr.
14cm,10 cm..

W sktad systemu wchodza
e cementowa zaprawa klejaca, przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych w systemach
ocieplen

e Podloze dla tynkéw - warstwa zbrojona, wykonczona podktadem . Podktad ten zwigksza
przyczepnos¢ tynku i tworzy jednoczesnie powloke hydrofobowa (wodoodporna). Jest to
wazne w przypadku wykonywania docieplenia w budynku o zwigkszonej wilgotnosci.

e cienkowarstwowy tynk strukturalny akrylowy, przeznaczony do recznego wykonywania
dekoracyjnych wypraw zewnetrznych i wewngtrznych. Mozna go stosowa¢ na wszystkich
réwnych podlozach mineralnych oraz na warstwach zbrojonych.

2.2.2. Styropian

Przenoszenie wigkszych obciazen mechanicznych, np. izolacja termiczna podtdog w budynkach
mieszkalnych, 1 w garazach oraz jako element izolacji termicznej w systemie ogrzewania
podlogowego.

2.2.3. Wyprawy tynkarskie
Wymagania dotyczace wypraw tynkarskich podano w ST ,,Tynkowanie”.

2.3. Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatow musi odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow . Wymagania
dotyczace sktadowania materialow tynkarskich podano w ST ,,Tynkowanie”.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do robot tynkarskich
Gtadka paca ze stali nierdzewnej, pace z tworzyw sztucznych (fakturowane i gtadkie) kubty do
mieszania tynkoéw, mieszarki elektryczne, wkretarki elektryczne do mocowania kotkow,

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Szczegoélowe warunki wykonania

Prace zwiazane z wykonywaniem ocieplenia $cian zewngtrznych budynkow nalezy wykonywaé w
nastepujacych warunkach:

e przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C (przy naktadaniu tynkéw silikatowych od
+10°C do +25°C),

e przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkow silikatowych
wilgotno$¢ powinna by¢ w przedziale 55-65%),

e przy pogodzie bez opadow atmosferycznych (nie nalezy tez przystgpowaé do prac zaraz po
wystapieniu opadoéw, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnos¢ powietrza),

e na powierzchni §cian nie narazonych na bezposrednia 1 intensywna operacj¢ stonca i wiatru
(temperatura podtoza od + 5°C do +25°C).

Ponadto nalezy:

e zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujacych czynnikow zewngtrznych,

e odpowiednio dopasowa¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do
jednorazowego wykonania (ilos¢ pracownikéw, ich umiejgtnosci, posiadany sprzet,
istniejacy stan podtoza i panujace warunki atmosferyczne),

e stosowal materialy systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie
technicznej materiatu.

Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jezeli
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, nawet jezeli temperatura
podczas prac jest wyzsza niz +5°C.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadow atmosferycznych, podczas silnego wiatru i
przy duzym naslonecznieniu elewacji.

Niezwiazane materialy (masa klejaca w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chronié¢ przed dzialaniem
deszczu.

W przypadku tynkéw barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schnigcia tynkow nie
moze by¢ nizsza od +5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 80%.

Przed przystapieniem do wykonywania docieplen, tynki wewngtrzne musza by¢ wykonane i suche.

5.3. Etapy wykonania ocieplenia metoda lekko-mokra w systemie

101



Przebudowa i remont kuchni i stotéwki szkolnej wraz z zapleczem w Zespole Szko6t Specjalnych nr 17 Gdyni ul.
Witominska 25/27

3.1. Sprawdzenie nos$nosci podloza i jego przygotowanie

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud,
kurz, pyl, tlhuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemiczne;.
Nieréwnosci 1 ubytki podloza (rzedu 5 - 15 mm) nalezy dzien wcze$niej wyroOwnaé zaprawa
wyrownawczo-murarska. Podtoze chlonne zagruntowa¢ odpowiednim preparatem gruntujacym.
Nos$nos¢ podtoza jest wystarczajaca wtedy, gdy rozerwanie nastgpuje w warstwie styropianu. W
przypadku oderwania catej probki z klejem 1 warstwa podtoza konieczne jest oczyszczenie elewacji
ze stabo zwiazanej warstwy. Nastepnie nalezy podiloze zagruntowal preparatem gleboko
penetrujacym 1 po jego wyschnigciu wykona¢ ponowna probg przyczepnosci. Jezeli i ta proba da
wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie
przygotowanie podtoza.

5.3.2. Przyklejenie plyt styropianowych.

W celu uzyskania rownej dolnej krawedzi ocieplenia, nalezy przed przyklejeniem ptyt zamocowac
poziomo listwg startowa. Nastgpnie przygotowana zaprawe klejaca naktadaé na plyte
termoizolacyjna metoda "pasmowo-punktowa", czyli pasmami o szer, ok. 6-8 cm, uktadanymi w
odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty, a na pozostalej powierzchni réwnomiernie roztozonymi
"plackami" w ilosci od 8-10 szt. o $rednicy 8-10 cm. Prawidlowo natozona zaprawa klejaca
powinna pokrywa¢ min. 40% powierzchni plyty, a grubo$¢ warstwy kleju nie powinna przekraczad
10 mm.

Po natozeniu zaprawy, plyte nalezy bez zwtocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej
miejscu 1 docisnaé paca.

Kolejne warstwy termoizolacji przykleja¢ z zachowaniem mijankowego ukltadu plyt. Po
dostatecznym zwiazaniu zaprawy (min. po 48 h), przyklejone ptyty mozna zamocowa¢ tacznikami
mechanicznymi zgodnie z projektem technicznym. W przypadku styropianu stosujemy nie mniej
niz 4 taczniki na 1m?% za$ dla welny mineralnej nie mniej niz 8 tacznikéw na 1m”. Po zamocowaniu
plyt styropianowych do podtoza nalezy cala zewngtrzna powierzchnig przeszlifowaé paca z grubym
papierem $ciernym. Ptyty doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

W ptlytach wykona¢ bonie szerokosci 1 cm w rozstawie co 34 cm.

W osciezach okiennych wykona¢ od strony zewngtrznej wegarki ze styropianu gr.5 cm.

5.3.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otwordéw okiennych i drzwiowych
przez naklejenie na zewngtrznej powierzchni termoizolacji kawaltkow siatki z wtdkna szklanego o
wymiarach 20 x 35 cm. Dodatkowo w miejscach wystgpowania krawedzi 1 zataman na powierzchni
elewacji nalezy wzmocni¢ krawegdzie §cian, przez przyklejenie na zaprawie klejacej aluminiowych
naroznikow z siatka zbrojaca. Na powierzchni zamocowanych plyt termoizolacyjnych nalezy
wykona¢ (nie wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwe zbrojona siatka z wtokna
szklanego. Przygotowana zaprawe klejaca nanie$¢ na podioze ciagla warstwa o grubosci ok. 3-5
mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Po nalozeniu zaprawy
natychmiast wtopi¢ w nia siatke szklang tak, aby zostala ona rd6wnomiernie napigta i catkowicie
zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie i w poziomie) na zaktad, nie
mniejszy niz 10 cm.

Szerokos$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwiata oklejenie o$ciezy na catej ich
glebokosci. Nastepnie na wyschnigta powierzchni¢ zatopionej siatki nanie$¢ cienka warstwe
zaprawy (o gr. ok. 1 mm) wyréwnujac i wygladzajac cata powierzchni¢. Grubo$¢ warstwy
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zbrojonej jedna warstwa siatki a wykonanej na styropianie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm,
natomiast na welnie mineralnej od 5 do 8 mm.

Szerokos¢ tkaniny przy otworach dobiera¢ tak, aby bylo mozliwe oklejenie os$ciezy okiennych i1
drzwiowych na catej ich glebokosci, chyba ze zastosowano specjalne profile przyo$cieznicowe z
pasem tkaniny. Pas tkaniny przyklejony na jednaj Scianie wywina¢ na $ciang¢ sasiednia ok. 20 cm.
Przewinigcia za naroze nie sa konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia krawedzi
profili naroznych z dodatkowa siatka. W miejscach zaktadow tkaniny szklanej, silniej §ciaga¢ mase
klejaca, aby nie wystapity zgrubienia na tynku. Po wyschnigciu warstwy zbrojonej tkaning szklana
wystajaca poza obrys profilu cokolowego obcia¢ réwno z jego dolna krawedzia. Styki pomigdzy
ptytami styropianowymi i innymi elementami (np. o$cieznicami, ptytami balkonowymi), jesli nie
przewidziano innego sposobu uszczelnienia, oczys$ci¢ ze stwardnialej masy klejacej 1 uszczelnié
silikonem o neutralnym sposobie utwardzania. W czgsci parterowej budynku, a przynajmniej do
wysokosci 2 m od poziomu terenu, zaleca si¢ zastosowaé jako zbrojenie plyt styropianowych dwie
warstwy tkaniny szklanej.

5.3.4. Zagruntowanie podloza

W zwiazku z tym iz omawiane systemy ocieplen rdznia si¢ rodzajem warstwy wykonczeniowej,
nalezy zastosowa¢ okre§lony preparat gruntujacy pod dany tynk. Podloze (warstwe zbrojona) pod
nalezy zagruntowa¢ odpowiednim podkladem tynkarskim: pod tynk akrylowy i mineralny, lub pod
tynk silikatowy .

Podktad tynkarski lub preparat gruntujacy mozna nanies¢ na odpowiednio przygotowane podtoze za
pomoca pedzla lub szczotki. Nalezy zastosowaé wiasciwy podktad tynkarski tzn. w kolorach
zbieznych z kolorystyka tynkow, tak aby szare podtoze nie przebijalo przez strukturg tynku.

5.3.5. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Po catkowitym wyschnigciu podktadu tynkarskiego lub preparatu gruntujacego mozna przystapic
do nalozenia tynku mineralnego lub tynku akrylowego. W tym celu, przygotowana masg¢ lub
zaprawe tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rownomierna warstwa na podtozu, uzywajac do
tego celu gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotka paca ze stali nierdzewnej Sciagnaé
nadmiar tynku do warstwy o grubo$ci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna
ponownie wykorzysta¢ po przemieszaniu). Po czym wyprowadzi¢ fakture natozonego tynku przez
zatarcie plaska paca z plastiku. W celu wyprowadzenia prawidlowej faktury tynku, operacje
zacierania nalezy wykona¢ ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku.

Proces zacierania nalezy wykonywac przy niewielkim nacisku pacy, rdwnomiernie na powierzchni
calej elewacji. Nalezy zwraca¢ uwagg na zachowanie stalego kata zacierania. W celu wyrdéwnania
barwy tynkow akrylowych zaleca sig, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszcza¢ do catkowitego
opréznienia kubla z masa tynkarska, lecz uzupetnia¢ oprézniony do potowy pojemnik Swieza masa
z nowego kubla i starannie wymiesza¢ obie czgsci. W celu uzyskania jednolitej barwy kolorowych
tynkéw mineralnych zaleca si¢ miesza¢ w jednym pojemniku zawarto$¢ 2-3 workow zawierajacych
sucha zaprawg tynkarska.

Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposob ciagly, aby
unikna¢ nieréwnomiernosci struktury i barwy tynku. Istotng cecha tynkéw cienkowarstwowych jest
ich spos6b wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, ze wszystkie
kolejno nanoszone na $ciang partie tynku musza by¢ zatarte wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie
zwiazany. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajacego na krawgdziach, nalozonego na
Sciang tynku. Wldocznych Sladéw potaczen przyschnigtego tynku ze Swiezym nie bedzie mozna
bowiem po6zniej zlikwidowac.
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W zaleznosci od liczby osob pracujacych przy naktadaniu i1 fakturowaniu tynku oraz ich
umiejetnosci, nalezy zaplanowaé wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedlug w/w
zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi
lub w miejscach, taczenia kolorow i faktur. Przy zbyt duzych powierzchniach, nie mozliwych do
wykonania w sposob ciagly, wprowadzi¢ architektoniczny podziat na mniejsze fragmenty.

5.4. Postepowanie w przypadku koniecznosci przerwania prac

W przypadku konieczno$ci przerwania prac po utozeniu plyt styropianowych, przy okresie przerwy
dhuzszym niz dwa tygodnie, przed, wznowieniem prac sprawdzi¢ jakos¢ styropianu

Plyty pozotkte i o pylacej powierzchni przeszlifowaé papierem $ciernym, a nastgpnie starannie
oczysci¢ z pylu i zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawic
poprzez wycigcie uszkodzonego fragmentu plyty izolacyjnej i wstawienie doktadnie dopasowanego
nowego kawatka.

Styki ptyt izolacyjnych ze $ciana budynku starannie zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wnikania
wody opadowej, tymczasowo wykonanymi obrobkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli

1. Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
2. Wymagania dotyczace kontroli robdt tynkarskich podano w ST Tynkowanie”

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng i ST sprawdza si¢ przez porownanie wykonanych robot z
dokumentacja opisowa i rysunkowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci przez ogledziny
zewngtrzne, pomiary oraz konieczne proby.

Materiaty kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisOw w dzienniku
budowy lub protokotach odbioru materiatéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji techniczne;.

Wyglad zewngtrznego pokrycia ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia 1 stwierdzenie
niewystgpowania takich wad jak dziury i pgknigcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtosci,
odchylenia gliféw i naroznikow od linii prostej i od linii prostopadiej do okapu.

7. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostka obmiarowa jest m > powierzchni ocieplenia z tynkiem cienkowarstwowym .

7.2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”. Wymagania
dotyczace odbioru robodt tynkarskich podano w ST , Tynkowanie” Roboty wymienione w ST
podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
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8.2. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem 1
wymogami wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt uznaje si¢ za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem
wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do
czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w B-00.00.00.

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? powierzchni ocieplenia wraz z tynkiem cienkowarstwowym lub bez
dla $cian fundamentowych w gruncie , ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materialow 1 sprzgtu.
— obshluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— ustawienie 1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie podtoza,
— ulozenia ocieplenia wraz z mocowaniem, zabezpieczeniem poprzez wklejenie siatki
propylenowej na $cianach fundamentowych w gruncie,
— ulozenia ocieplenia wraz z mocowaniem, zabezpieczeniem, warstwa tynku
cienkowarstwowego wg zasad okreslonych w certyfikowanym systemie ,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle — Wymagania i badania przy odbiorze.
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B-13.00.00. CPV45450000-6
ROBOTY BUDOWLANE POZOSTALE

INSTALOWANIE WYROBOW ROZNYCH WYROBOW I ELEMENTOW ORAZ
WYPOSAZENIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalowania réznych wyrobdw i elementdéw nasciennych ,barierki.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace

wykonanie nastgpujacych prac :

- w pom. stotowki ,,zamkniecie” cz. otworu w stropie ( po demontazu instal. wentylacji mech.)
phytq ryflowang gr.8mm pod posadzke, od spodu wypelnienie welng mineralng gr.15cm +
2x ptvta GKIB gr.1,25¢cm

- dostawa i montaz szafy przelotowej ze stali nierdzewnej o wymiarach 140*60*180cm z 5
potkami , drzwi suwane,

- renowacja dzwigu : zeskrobanie farby, zabezpieczenie przed korozja , malowanie farbami
dopuszczonymi do stosowania w pom. kuchennych.

- renowacja parapetow w stotowce — naktadki systemowe na parapety ( z postformingu lub
PCV- szt 5.

1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wilasciwe doswiadczenie 1 gwarantujacemu wiasciwa jakos¢ ich wykonania.
Balustrady winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z cato$cia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed przystapieniem do robdt. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

Wykonany wg indywidualnego rozwiazania zgodnie projektem budowlanym. .

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego
rodzaju robot.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Transport 1 skladowanie elementow ze stali nierdzewnej powinny gwarantowac
zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wptywem czynnikow atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Opis ogodlny.

Przewiduje si¢ mocowanie elementdw nasciennych oraz montaz mebli.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

6.1.1. Kontrol¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$¢ z projektem
sprawdza si¢ podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawa odbioru robdt
sa dokumenty:
Projekt Techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbgdne do
wykonania robot; na rysunkach
wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie
wykonywania robot, certyfikaty lub §wiadectwa zgodno$ci materiatow,

Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne .

7. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostka obmiarowa jest dlugo$¢ barierek w m lub szt furki i ogrodzenia..

7.2. 1los¢ robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8.0DBIOR ROBOT

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:

- jako$¢ uzytych materiatow,
- zachowanie pionu i poziomu,
- zachowanie podstawowych wymiarow geometrycznych,
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- zamocowanie elementow do podtoza,
- trwato$¢ potaczen elementow ,
- trwato$¢ wypolerowania.
Elementy musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna okreslajaca ich wymiary,
przy czym dopuszcza si¢ odchytki w stosunku do niej:
- dlugos¢, szeroko$¢ + 2mm
- rozstaw elementow + 2mm
Usytuowanie elementéw wg rz¢dnych z tolerancja + 2mm
Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu £ 1mm
Elementy musza zosta¢ jednolicie i doktadnie wypolerowane
Odbioér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢
wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz S$wiadectwa jakos$ci wystawione przez wykonawcg.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w B-00.00.00.

Ptaci si¢ za ustalona ilo§¢ wykonanej pracy budowlanej , ktora obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materialow 1 sprzgtu.
— obshluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— ustawienie 1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie podtoza,
— montaz i wykonanie barierek oraz furtki i ogrodzenia ,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- DZ. U. nr 75/2002 ,, Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich
usytuowanie.”

Polskie normy.
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