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REGIONALNY KRAJOWEGO Agencla R,OZWOJu Pomorza SA Inwestycyjny ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI




Projekt Miejski współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Gdynia 29.10.2013
RZP/2/2013
WYJAŚNIENIA SIWZ NR 2
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Dzienniku  Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.10.2013 r. pod nr 2013/S 192-330599
Zmiana o ogłoszeniu została zamieszczona w Dzienniku  Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.10.2013 r. pod nr 2013/S 198-341407

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

1. Prosimy o informację do jakiego rodzaju pomieszczeń należy zakwalifikować pomieszczenia 2.27, 2.28, 2.29 i 2.30? Czy to mają być pomieszczenia techniczne, magazynowe czy biurowe?

ODPOWIEDŹ
Są to pomieszczenia edukacyjne szkoły.

2. Proszę o potwierdzenie, że w zakres oferty wchodzi wykucie otworu w ścianie budynku teatru muzycznego by umożliwić dojście na parking podziemny.

ODPOWIEDŹ

Tak. W ścianie zewnętrznej teatru wyprzedzająco przygotowany został otwór pod docelowe połączenie. W chwili obecnej jest zamurowany.
3. Proszę o potwierdzenie, że w zakres oferty wchodzi wykonanie przejścia (ścian, posadzki i stropu) z parkingu podziemnego do teatru muzycznego.

ODPOWIEDŹ

Tak. W ścianie zewnętrznej teatru wyprzedzająco przygotowany został otwór pod docelowe połączenie. W chwili obecnej jest zamurowany.
4. Program Funkcjonalno Użytkowy, str. 29, Wyposażenie sanitarne. "Wyposażenie specjalistyczne zapleczy kuchennych restauracji i baru zostanie dobrane na podstawie projektów technologicznych, które będą wykonywane na następnych etapach opracowania". Czy w związku z tym zapisem w zakresie wyceny należy ująć wykonanie projektów technologicznych, wykonanie i dostawę wyposażenia specjalistycznego zapleczy kuchennych restauracji i baru, jeśli tak prosimy o bardziej szczegółowe opisanie wytycznych i potrzeb Inwestora w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ
Projekty technologii będą konieczne do wykonania w momencie wyboru docelowego operatora restauracji i baru. Nie należy tego zakresu uwzględniać na tym etapie. Wymaga się natomiast doprowadzenia niezbędnych mediów i instalacji związanych z prawidłowym funkcjonowaniem restauracji i zaplecza kuchennego.
5. Prosimy o informację jakie posadzki należy przyjąć w pomieszczeniach technicznych w garażu podziemnym?

ODPOWIEDŹ
Dylatowana wylewka betonowa zacierana na gładko
6. Prosimy o informację czy pomieszczenia biurowe na wynajem znajdują się tylko na parterze budynku (pom. 0.4 i 0.6) czy także na 1 piętrze (pom. 1.4)?

ODPOWIEDŹ 

Również na 1p. w pom. 1.4.
7. Prosimy o informację jakie posadzki należy przyjąć w hali garażu podziemnego?

ODPOWIEDŹ 

Dylatowana wylewka betonowa zacierana na gładko

8. Prosimy o informację jakie sufity należy przyjąć w pomieszczeniu Klubu (pom. - 1.35)?

ODPOWIEDŹ 

Stan deweloperski – brak sufitu podwieszonego

9. Prosimy o informację, jakie posadzki należy przyjąć na ciągach komunikacyjnych w piwnicy budynku szkoły filmowej – pom. -1.24 ?

ODPOWIEDŹ 

Beton zatarty na gładko.

10. Prosimy o informację, jakie posadzki należy przyjąć na ciągach komunikacyjnych na parterze budynku szkoły filmowej – pom. 0.5?

ODPOWIEDŹ 

Posadzka żywiczna Ardex lub równoważna

11. Prosimy o informację, jakie posadzki należy przyjąć na ciągach komunikacyjnych na I piętrze budynku szkoły filmowej – pom. 1.5 i 1.8?

ODPOWIEDŹ 

Płytki gresowe wielkoformatowe, betonopodobne

12. Prosimy o informację, jaką posadzkę należy przyjąć w pom. 0.15– przedsionek wc?

ODPOWIEDŹ 

Płytki gresowe wielkoformatowe, betonopodobne
13. Prosimy o informację, które pomieszczenia należy zakwalifikować jako magazyny zwykłe?

ODPOWIEDŹ 

Pomieszczenia nr :-1/25, -1/27, 1/29, 1/30, 2/26.

14. Prosimy o informację, które pomieszczenia należy zakwalifikować jako pomieszczenia na wynajem?

ODPOWIEDŹ 

Na tym etapie opracowania (koncepcja wielobranżowa) za pomieszczenia stricte na wynajem przyjęto pomieszczenia open space biurowe na parterze ( pom. nr 04 i 06 ) i na 1 piętrze ( pom. nr 1.4 ).

Niezależnego najemcę mogą docelowo mieć również pomieszczenia klubu z zapleczem na kondygnacji -1 ( pom. nr -1.33, -1.34, -1.35 ), restauracji z zapleczem na kondygnacji parteru ( pom. nr 0.7, 0.9 ) oraz sklepu z zapleczem na kondygnacji parteru ( pom. 0.2, 0.3 )
15. Prosimy o informację jak ma wyglądać konstrukcja wind na Placu Grunwaldzkim? Czy w poziomie -1 będą to ściany żelbetowe a powyżej ściany przeszklone? Proszę o dokładniejszy opis wymagań Inwestora.

ODPOWIEDŹ 

Należy przyjąć w części podziemnej ściany żelbetowe, w części naziemnej lekką konstrukcję stalową z przeszklonymi ścianami szybu.

Typ Kabiny : Hermes

- ściany : panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wandaloodporne

- podłoga : gres mrozoodporny 

- sufit : stal nierdzewna  wandaloodporna  z oświetleniem FLT lub równoważne 

- panel poliwęglanowy z  wyświetlaczem LCD

- drzwi przystankowe i kabinowe : drzwi ze stali nierdzewnej 

- poręcze : ze stali nierdzewnej umieszczone na bocznej ścianie kabiny
16. Czy w budynku mają występować drzwi stalowe? Proszę o wskazanie numerów pomieszczeń.

ODPOWIEDŹ 

Tak. Pomieszczenia nr : -1.3 ÷ -1.5, -1.23, -1.25 ÷ –1.29, -1.31, -1.32, -1.01G, -1.03G, -1.07G, -1.13G ÷ -1.16G
17. Proszę o określenie pomieszczeń, w których należy zastosować drzwi o podwyższonych wymaganiach akustycznych.

ODPOWIEDŹ 

- drzwi dla sal kinowych dźwiękoizolacyjne o wskaźniku izolacyjności R A1  ≥ 42 dB

- okna operatorskie dźwiękoizolacyjne o wskaźniku izolacyjności R A1  ≥ 45 dB

- drzwi dla sal dydaktycznych   R’ A1  ≥ 25 dB

- drzwi do studia dźwiękowego   R’ A1  ≥ 42 dB

18. Proszę o podanie wymaganej izolacyjności akustycznej drzwi o podwyższonych wymaganiach akustycznych.

ODPOWIEDŹ

 - drzwi dla sal kinowych dźwiękoizolacyjne o wskaźniku izolacyjności R A1  ≥ 42 dB

- okna operatorskie dźwiękoizolacyjne o wskaźniku izolacyjności R A1  ≥ 45 dB

- drzwi dla sal dydaktycznych   R’ A1  ≥ 25 dB

- drzwi do studia dźwiękowego   R’ A1  ≥ 42 dB
19. Czy należy ująć w wycenie podział pomieszczeń nr 0.6; 1.4 na mniejsze powierzchnie za pomocą ścianek działowych i drzwi?

ODPOWIEDŹ 

Nie. Podział pozostawia się docelowemu najemcy
20. Proszę o określenie, czy ościeżnice dla drzwi drewnianych maja być wykonane jako drewniane czy  jako stalowe.

ODPOWIEDŹ 

Stalowe
21. Czy wewnątrz budynku mają występować drzwi aluminiowe? Proszę o wskazanie numerów pomieszczeń

ODPOWIEDŹ 

Tak. Pomieszczenia nr : -1.8, -1.20, 0.5, 0.11/0.5, 0.14, 1.5/1.8, 1.18/1.5, 1.18/1.8, 1.20, 2.18, 2.19
22. Proszę o potwierdzenie, że ekrany akustyczne chowane w suficie podwieszanym mają być zastosowane jedynie w pomieszczeniu 1.01?

ODPOWIEDŹ 

Tak. Mają umożliwić zmianę środowiska akustycznego przy zmianie funkcji z kinowej na estradowo-teatralną
23. Czy w zakres wyceny wchodzą schody kręcone w kabinie projekcyjnej?

ODPOWIEDŹ 

Tak. Schody stalowe systemowe.
24. Prosimy, aby w Rozdziale 1 ust. 3 zdanie ostatnie SIWZ oraz w § 1 ust. 8 wzoru umowy [Załącznik nr 10 do SIWZ] sformułowanie „rościł żadnych żądań” zmienić na „ponosił żadnej odpowiedzialności i kosztów z tym związanych”.

ODPOWIEDŹ 

Zapis pozostaje bez zmian.

25. Prosimy, aby w Rozdziale 3 ust. 1) pkt. 1 SIWZ oraz w Wykazie robót budowlanych lub usług i robót budowlanych [Załącznik nr 5 do SIWZ] sformułowanie „pełniącej funkcję kinową albo teatralną albo estradową” zmienić każdorazowo na „pełniącej funkcję kinową lub teatralną lub estradową”, czyli zastąpić spójnik alternatywy rozłącznej „albo” spójnikiem alternatywy łącznej „lub”.

ODPOWIEDŹ 

Zapis pozostaje bez zmian.

26. Prosimy, aby w Rozdziale 11 ust. 4) SIWZ oraz w § 10 ust. 2 wzoru umowy [Załącznik nr 10 do SIWZ] wykreślić zdanie mówiące, iż Wykonawca musi lub też zobowiązany jest przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, gdyż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych to Zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, a więc również na jej cenę.

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia, ale wykonawca ustala za jaką cenę tak opisany przedmiot zamówienia wykona. Obowiązek przewidzenia wszelkich składników wynagrodzenia wynika z konieczności przewidzenia, jaka będzie pracochłonność wykonania zamówienia, ceny materiałów, podatki, ubezpieczenia i inne elementy, których organizacja leży po stronie wykonawcy. Zatem zamawiający wymaga przewidzenia okoliczności wykonania zamówienia, a nie jego elementów składowych

27. Z uwagi na rozbieżność między zapisami § 1 ust. 3 lit. b) i § 12 ust. 6 pkt. 56) wzoru umowy [Załącznik nr 10 do SIWZ] prosimy o wyjaśnienie kto (tj. Wykonawca, czy też Nadzór Inwestorski) ma uzyskać w imieniu Zamawiającego ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

ODPOWIEDŹ 

Wykonawca ma uzyskać w imieniu Zamawiającego ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, z zgodnie z zapisem § 1 ust. 3 lit. b) wzoru umowy.

Zamawiający dokona stosownej zmiany pkt. 56) ust. 6 w § 12 wzoru umowy.

28. Z uwagi na treść § 2 ust. 10 wzoru umowy [Załącznik nr 10 do SIWZ], prosimy o sprecyzowanie, jakie to niezbędne dane Wykonawca zobowiązany będzie przygotować dla Zamawiającego do sprawozdań dla Banku Gospodarstwa Krajowego.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dokona stosownej zmiany siwz  i skreśli ust. 10 w § 2 wzoru umowy.

29. Z uwagi na treść § 8 ust. 12.a i 12.b oraz § 17 ust. 2 lit. b) wzoru umowy [Załącznik nr 10 do SIWZ] prosimy o wskazanie przez Zamawiającego istotnych (wiodących) parametrów produktów referencyjnych, które umożliwią faktyczne zastosowanie zamiennych wobec nich rozwiązań materiałowych i technicznych. Jak bowiem orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 05.01.2012 r. (sygn. akt KIO 2734/11) – „(…) Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.”. Z kolei w orzeczeniu z dnia 14.10.2011 r. (sygn. akt KIO 2132/11) Krajowa Izba Odwoławcza wypowiedziała się, iż: „Pojęcie równoważności nie może oznaczać tożsamości produktów, ponieważ przeczyłoby to istocie oferowania produktów równoważnych i czyniłoby możliwość oferowania produktów równoważnych pozorną i w praktyce niemożliwą do spełnienia. Gdy zamawiający nie wymienił wszystkich istotnych dla niego parametrów i cech wymaganego przedmiotu, które miałyby decydować o zachowaniu równoważności, nie jest dopuszczalne przyjęcie tezy, że w takim wypadku równoważność dotyczy wszystkich parametrów danego urządzenia. (…)”.

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający dopuszcza materiały inne niż podane w dokumentacji projektowej o ile będą miały parametry techniczne i jakości nie gorszą niż materiały pierwotnie wskazane w dokumentacji projektowej.
Za równoważne, w stosunku do wskazanych materiałów, Zamawiający uzna takie, oferowane przez Wykonawcę materiały, które pod względem wykonawczym, funkcjonalnym, technicznym, estetycznym, jakościowym i użytkowym będą równoważne do opisanego w przedmiocie zamówienia.

Za równoważne pod względem:

a) wykonawczym i funkcjonalnym – Zamawiający rozumie takie materiały, które umożliwią na etapie ich eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów użytkowych w trakcie eksploatacji,

b) technicznym, estetycznym, jakościowym i użytkowym – Zamawiający rozumie takie materiały, które posiadają równoważne pod względem technicznym budowę, i zastosowane materiały, jakość wykonania, trwałość, co zawarte w opisie przedmiotu zamówienia materiały.
30. Prosimy, aby w § 17 ust. 2 lit. e) tiret pierwszy wzoru umowy [Załącznik nr 10 do SIWZ] wykreślić zapis „(…). Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub (…)”. Zapis ten powoduje bowiem, że w praktyce może okazać się niemożliwym zmiana terminu wykonania umowy, mimo występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie jesienno-zimowym.

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający w § 17 ust. 2 lit. e) skreśla tiret pierwszy zdanie drugie wzoru umowy [Załącznik nr 10 do SIWZ] i dokona stosownej zmiany siwz.
31. Prosimy, aby we wzorze umowy [Załącznik nr 10 do SIWZ] wprowadzić następujące jeszcze zmiany:

a. w § 8 ust. 14 na końcu zdania ostatniego dopisać „lub inne osoby, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności”;
b.  w § 9 ust. 7 po wyrazie „otrzymali” wpisać „wymagalne”;
c. w § 9 ust. 10 zdanie pierwsze po słowach „należnego im” wpisać „i wymagalnego”;
d. w § 12 ust. 6 pkt. 58) zwrot „za opóźnienie” zmienić na „za zwłokę”;
e. w § 12 ust. 6 pkt. 62) zwrot „nieterminowego usuwania” zmienić na „zwłoki w usuwaniu”;
f. w § 13 ust. 8 lit. b) sformułowanie „o 5 % wynagrodzenia umownego brutto, a Wykonawca wydłuży okres rękojmi o 12 miesięcy” zmienić na „odpowiednio do wartości wady i/lub usterki”;
g. w § 14 ust. 18 wykreślić zwrot „i ryzyko”;
h. w § 15 ust. 5 wykreślić zwrot „i ryzyko”;
i. w § 16 ust. 1 lit. b), c) i d) termin „opóźnienie” zmienić każdorazowo na termin „zwłoka”;
j. w § 16 ust. 1 lit. b) podane na końcu odwołanie do § 2 ust. 1 zmienić na § 2 ust. 1 lit. d);
k. w § 16 ust. 1 lit. c) po słowach „przy odbiorze” wpisać „końcowym”;
l. w § 16 ust. 5 na końcu zdania dopisać „o ile zostały one spowodowane przez Wykonawcę”;
m. w § 17 ust. 2 lit. e) w zdaniu ostatnim zwrot „zamawiający uzna” zmienić na „jeżeli okoliczności potwierdzają”;
n. w § 18 ust. 5 lit. b) zwrot „na swój koszt” zmienić na „na koszt strony odpowiedzialnej za przyczynę odstąpienia”;
o. w § 18 ust. 5 lit. c) na końcu zdania dopisać „jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.
ODPOWIEDŹ 

Ad a, b, c, d, e, f, g, h, i, j

Zapisy pozostają bez zmian

Ad k

Zamawiający dokona stosownej zmiany siwz i dopisze „końcowym”
Ad l 

Zamawiający dokona stosownej zmiany siwz i na końcu zdania dopisze „o ile zostały one spowodowane przez Wykonawcę”

Ad m, n, o

Zapis pozostaje bez zmian

32. W jakim miejscu należy przewidzieć umiejscowienie technologii filtracji i obiegu wody dla zbiornika dekoracyjnego?

ODPOWIEDŹ 

W pomieszczeniu technicznym na poziomie parkingu podziemnego (do sprecyzowania na etapie Projektu Budowlanego )
33. Gdzie przewidziano lokalizację separatora tłuszczu dla ścieków z restauracji?

ODPOWIEDŹ 

Podposadzkowo w pom. przyłącza lub podposadzkowo w parkingu podziemnym (do sprecyzowania na etapie Projektu Budowlanego )
34. Czy przewiduje się odzysk wody deszczowej z dachu zielonego? Jeśli tak, w jaki sposób? Zgodnie z opisem koncepcji i planszy zbiorczej terenu odprowadzenie wód deszczowych jest przewidziane bezpośrednio do sieci kanalizacji deszczowej.

ODPOWIEDŹ 

Planuje się wykonanie zbiornika deszczowego o wymiarach ok. długość 7m, średnica 1,6m zlokalizowanego podziemnie w rejonie wjazdu do parkingu podziemnego. Woda zostanie wykorzystana do podlewania zieleni.
35. Czy w stacji górnej projektowanej kolejki należy zaprojektować balustrady schodowe? Jeżeli tak to proszę o podanie typu (np. balustrady szklane lub ze stali nierdzewnej).

ODPOWIEDŹ 

Balustrada schodów do pomieszczenia technicznego, podobnie jak same schody, z elementów ze stali ocynkowanej. Balustrady podestu dojścia do stacji częściowo jako murki żelbetowe z betonu architektonicznego z pochwytem stalowym, częściowo z wypełnieniem siatką stalową i pochwytem stalowym.
36. Czy w stacji dolnej oraz górnej projektowanej kolejki należy zaprojektować i wybudować kołowroty? Jeżeli tak to proszę o podanie przykładowego rozwiązania takich kołowrotów. Ponadto, jaka automatykę należy zastosować do projektowanych kołowrotów (np. kontrola dostępu, połączenie z BMS, czytniki kart?)

ODPOWIEDŹ 

W górnej i dolnej stacji należy zapewnić samoobsługowy automat biletowy z kołowrotem wejściowym z czytnikiem dualnym ( kody kreskowe biletowe, karty ) oraz kołowrót wyjściowy. Całość sterowana oprogramowaniem z serwerem sterującym zlokalizowanym w pom. ochrony w parkingu podziemnym ( pom. nr -1.17G )
37. Czy w stacji dolnej oraz górnej projektowanej kolejki należy zaprojektować automaty biletowe? Jeżeli tak to proszę o podanie przykładowego rozwiązania takich automatów biletowych (np. producent albo typ urządzenia).

ODPOWIEDŹ 

W górnej i dolnej stacji należy zapewnić samoobsługowy automat biletowy z kołowrotem wejściowym z czytnikiem dualnym ( kody kreskowe biletowe, karty ) oraz kołowrót wyjściowy. Całość sterowana oprogramowaniem z serwerem sterującym zlokalizowanym w pom. ochrony w parkingu podziemnym ( pom. nr -1.17G )

Można poruszać się w ofercie np. f-my BxSystem lub innej równoważnej
38. Czy przeszklenia zewnętrzne oraz wewnętrzne w stacjach kolejki muszą być zaprojektowane ze specjalnego szkła lub muszą spełniać specjalne wymagania? (np. czy hartowane, czy dwuszybowe, czy mają być rozkładane czy inne wymagania).

ODPOWIEDŹ 

Przeszklenia bezpieczne, hartowane. Szyby zewnętrzne o parametrze zabezpieczającym przed nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczenia.
39. Czy bariery zewnętrzne na schodach zewnętrznych (patrząc na plan sytuacyjny północno-wschodni narożnik, nad teatrem muzycznym) mają posiadać pochwyty z dwóch stron, (jeżeli tak to z jakiego materiału należy zaprojektować te balustrady)?

ODPOWIEDŹ 

Balustrady jednopochwytowe w postaci ciągłej, tzn. pochwyt przechodzący w słupek z profili zamkniętych stalowych.
40. Czy zaprojektowane bariery prowadzące z poziomu -1 do poziomu 0 (bariery schodowe) przy stacji dolnej kolejki należy zaprojektować z tego samego materiału jaki bariery na poziomie 0 przy tej stacji (bariery na poziomie 0 zaprojektowano jako szklane).

ODPOWIEDŹ 

Balustrady z elementów stalowych – od strony ściany w postaci pochwytu naściennego, od strony otwartej duszy w postaci balustrady mocowanej do biegu schodowego
41. Czy zaprojektowane bariery prowadzące z poziomu -1 do poziomu 0 (patrząc na plan sytuacyjny południowo-wschodni narożnik, pod teatrem muzycznym) należy zaprojektować i wybudować, jako balustrady szklane czy może jako same poręcze przymocowane do ścian (jeżeli tak to z jakiego materiału)?

ODPOWIEDŹ 

Balustrady z elementów stalowych – od strony ściany w postaci pochwytu naściennego, od strony otwartej duszy w postaci balustrady mocowanej do biegu schodowego
42. W klatce schodowej wewnątrz budynku zaprojektowane balustrady schodowe. Proszę o informację, czy generalny wykonawca ma zaprojektować i wybudować te balustrady, jako szklane czy innego materiału (jeżeli tka to z jakiego)? Ponadto czy należy również zaprojektować w klatce schodowej poręcze przymocowane do ścian, (jeżeli tak to z jakiego materiału)?

ODPOWIEDŹ 

Balustrady z elementów ze stali nierdzewnej + pochwyty mocowane w bruzdach ścian klatki
43. Prosimy o informację, które pomieszczenia należy zakwalifikować jako magazyny zwykłe, gdzie należy przyjąć homogeniczną wykładzinę pcv?

ODPOWIEDŹ 

Pomieszczenia nr 1/29, 1/30, 2/26
44. Wielobranżowy projekt koncepcyjny gdyńskiego Centrum Fimowego z parkingiem podziemnym w pkt.4  Przyłącza i sieci elektroenergetyczne przywołuje warunki techniczne przyłączenia.

Proszę o udostępnienie:

· warunków technicznych przyłączenia budynku szkoły, 

· warunków technicznych przyłączenia garażu podziemnego

· warunków technicznych usunięcia kolizji wydane przez Energa

· warunków technicznych przebudowy oświetlenia terenu wydane przez ZDiZ Gdynia.

ODPOWIEDŹ 

Dokumenty dostępne w warunkach przetargu jako zmiana SIWZ nr 3 z 22.10.2013 r.
45. Czy w wycenie należy uwzględnić system nagłośnienia i multimediów dla Sali kina studyjnego -1.21

ODPOWIEDŹ 

Nie

Należy zapewnić zasilanie w postaci instalacji i okablowania dla programu nagłośnienia i multimediów bez wyposażania w konkretne urządzenia jak projektory, głośniki, mikrofony, odtwarzacze, konsole, etc.
46. Czy w wycenie należy uwzględnić system nagłośnienia i multimediów dla Sali kinowej  -0.20

ODPOWIEDŹ 

Nie

Należy zapewnić zasilanie w postaci instalacji i okablowania dla programu nagłośnienia i multimediów bez wyposażania w konkretne urządzenia jak projektory, głośniki, mikrofony, odtwarzacze, konsole, etc.
47. Czy w wycenie należy uwzględnić system nagłośnienia i multimediów dla Restauracji 

ODPOWIEDŹ 

Nie

Należy zapewnić zasilanie w postaci instalacji i okablowania dla programu nagłośnienia i multimediów bez wyposażania w konkretne urządzenia jak projektory, głośniki, mikrofony, odtwarzacze, konsole, etc.
48. Czy w wycenie należy uwzględnić system nagłośnienia i multimediów dla Auli

ODPOWIEDŹ 

Nie

Należy zapewnić zasilanie w postaci instalacji i okablowania dla programu nagłośnienia i multimediów bez wyposażania w konkretne urządzenia jak projektory, głośniki, mikrofony, odtwarzacze, konsole, etc.
49. Prosimy o opis schodów kręconych

ODPOWIEDŹ 

Systemowe schody stalowe
50. Prosimy o uściślenie, które windy mają posiadać wyposażenie kabin dla ekip ratowniczych.

ODPOWIEDŹ 

Błąd w opisie. W budynku nie ma wind o parametrach windy ratowniczej.
51. Które ściany należy wykończyć tynkiem strukturalnym np. Pandomo Wall lub STO?

ODPOWIEDŹ 

Ściany klatki schodowej ewakuacyjnej
52. Meble- które wyposażenie meblowe jest w zakresie wykonawcy.

ODPOWIEDŹ 

Dostawa mebli tylko w zakresie lady recepcyjnej oraz wyposażenia w siedziska sal kinowych i sali wielofunkcyjnej oraz pokoi gościnnych ( pom. nr 2.02, 2.03 )

Pozostałe meble ruchome w pomieszczeniach szkolnych, biurowych, restauracji, baru, tarasu nie wchodzą w zakres zamówienia.
53. Prosimy o sprecyzowanie, które ściany oprócz sal wykładowych i ćwiczeń będą pokryte płytami akustycznym np. OWA?

ODPOWIEDŹ 

Ściany studia dźwiękowego
54. Czy lada w pom. 1.1. ma być otwierana, jeśli nie, to gdzie będzie zlokalizowane wejście do tego pomieszczenia?

ODPOWIEDŹ 

Tak, lada ma być otwierana
55. Czy pomieszczenia toalet i pomieszczenia kuchenne mają być wyłożone płytkami na całą wysokość, jeśli nie to do jakiej wysokości?

ODPOWIEDŹ 

Toalety wykończone płytkami na pełną wysokość, kuchnie przy restauracji i klubie w podziemiu – standard deweloperski bez płytek
56. Jak mają być wykończone ściany pomieszczeń technicznych?

ODPOWIEDŹ 

Ściany tynkowane, malowane emulsyjnie
57. Jak mają być wykończone ściany i słupy garażu?

ODPOWIEDŹ 

Wykończenie w standardzie surowego betonu z malowaniem odpowiedniego oznakowania
58. Jakie ma być wykończenie ścian w pomieszczeniach gastronomicznych niebędących kuchniami?

ODPOWIEDŹ 

Stan deweloperski, wykończenie docelowe należy do najemcy
59. Jaka ma być kolorystyka ścianek systemowych WC?

ODPOWIEDŹ 

Zostanie to określone na etapie projektu wykonawczego. Kolor z palety standardowej.
60. Czy Zamawiający  ma szczegółowe wymagania dotyczące wielkości i kształtu oczek siatki ciągnionej oraz materiału, z którego będzie wykonana? 

ODPOWIEDŹ 

Do ustalenia na etapie Proj. Budowlanego
61. Jakie ma być wykończenie ścian sklepu oraz recepcji z zapleczem?

ODPOWIEDŹ 

Ściany sklepu i zaplecza w standardzie deweloperskim. Recepcja z zapleczem wyłożona panelami gipsowymi Loft Design
62. . Czy wszystkie korytarze mają mieć ściany wyłożone panelami gipsowymi Loft Design czy tylko korytarze strefy reprezentacyjnej? 

ODPOWIEDŹ 

Tylko strefa reprezentacyjna
63. Czy wewnątrz  pom. 0.6 należy wstawić ścianki działowe, czy leży to po stronie najemcy pom. pod wynajem?

ODPOWIEDŹ 

Nie. Podział pozostawia się docelowemu najemcy
Elewacje:
64. Gdzie mają zostać zastosowane okucia systemy Lilli Systems?

ODPOWIEDŹ 

Jako mocowanie nieprzeziernych spandreli szklanych na pełnych ścianach zewnętrznych
65. Czy okna elewacji mają być uchylne, jeśli tak, to prosimy o wskazanie które.

ODPOWIEDŹ 

Należy przyjąć przynajmniej jedno okno rozwierno-uchylne na pomieszczenie, a dla powierzchni biurowych open space ( na parterze i 1 piętrze ) założyć jedno okno rozwierno-uchylne dla pomieszczenia mogącego powstać po logicznym podziale przestrzeni przez docelowego najemcę
Dot. elewacji PD
66. Na rzucie parteru elewacji pd widoczne są 2 pary drzwi, zaś na projekcie elewacji 2 pary drzwi i roleta między nimi, jakie rozwiązanie należy przyjąć?

ODPOWIEDŹ 

Pomiędzy drzwiami należy przyjąć stałą żaluzję z profili aluminiowych

67. Na rysunku elewacji widoczny jest daszek nad drzwiami, zaś na rzucie nie jest on widoczny- jakie należy przyjąć rozwiązanie- jeśli daszek, to o jakich wymiarach.

ODPOWIEDŹ

Daszek nad drzwiami w konstrukcji szklano aluminiowej o wym. ok. 480x120cm
Dot. elewacji PD-WSCH (opisanej i widocznej na rysunku elewacji PD)
68. Na wizualizacji widoczne są o 2szt okien mniej niż na rysunku elewacji oraz rzutu, którą opcję należy przyjąć?

ODPOWIEDŹ 

Należy przyjąć z rysunków elewacji i rzutów
Dotyczy elewacji ZACH
69. Między osiami L i M widoczna jest żaluzja na rysunku elewacji, na rzucie nie jest ona widoczna. Jakie rozwiązanie przyjąć?

ODPOWIEDŹ 

Należy przyjąć stałą żaluzję z profili aluminiowych, częściowo zasłaniającą otwór czerpny dla instalacji wentylacji
70. Czym należy wykończyć ściany i strop  korytarza między drzwiami pożarowymi a żaluzją na elewacji zachodniej?

ODPOWIEDŹ 

Analogicznie jak elewacje nieprzezierne – spandrel szklany malowany od strony wewnętrznej na kolor biały
Dotyczy elewacji WSCH
71. Jak należy wykończyć ściany boczne tarasu 2T?

ODPOWIEDŹ 

Analogicznie jak elewacje nieprzezierne – spandrel szklany malowany od strony wewnętrznej na kolor biały
Sale kinowe, audytoryjne
72. Czy sztankiety mają zostać dostarczone prze wykonawcę, jeśli tak prosimy o szczegóły, ilość oraz lokalizację

ODPOWIEDŹ 

Tak, do auli i studia ćwiczeń filmowych. Szczegóły do omówienia na etapie Projektu Budowlanego
73. Czy ekrany wymienione w programie wyposażenia sal kinowych, auli i restauracji maja być dostarczone przez wykonawcę? Jeśli tak, prosimy o podanie szczegółów.

ODPOWIEDŹ 

Nie
74. Czy dostawa sceny do pom. 1.1 Aula  leży po stronie wykonawcy? Jeśli tak, prosimy o szczegóły sceny.

ODPOWIEDŹ 

Tak, konstrukcję sceny w pomieszczeniu auli 223 - osobowej przewiduje się w technologii drewnianej
Dotyczy zieleni
75. Prosimy o informację, czy krzewy 4A, 7A, 8A mają zostać wycięte?

ODPOWIEDŹ

Tak
76. Prosimy o potwierdzenie, że pokrycie kosztów wycinki drzew leży po stronie Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ 

Tak, ujęte w Zmianie SIWZ nr 1

77. Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:  686/174, 229, 228  (grunt kościelny).

ODPOWIEDŹ 

Działka 686/174 zgodnie z odpowiednią Księgą Wieczystą jest własnością Gminy Miasta Gdyni. Dla pozostałych działek wymagane dokumenty zostaną w najbliższym czasie uzyskane.
Kolejka

78. Czy Zamawiający ma szczegółowe wymagania dotyczące wielkości i kształtu oczek siatki ciągnionej oraz materiału z którego będzie wyk?

ODPOWIEDŹ 

Do ustalenia na etapie Proj. Budowlanego
79. Wobec szeregu wątpliwości dotyczących przedmiotu zamówienia oraz mając na uwadze rzetelne przygotowanie oferty  uprzejmie proszę o przesunięcie terminu składania ofert o 3 tygodnie tj. do dnia 4 grudnia 2013 r.

ODPOWIEDŹ 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian

80. Prosimy o informację z jakiego materiału należy wykonać chodniki wzdłuż ulicy Armii Krajowej i ul. Plac Grunwaldzki?

ODPOWIEDŹ 

Zgodnie z wytycznymi ZDIZ, nawierzchnia chodników stanowić będzie kontynuację nowej nawierzchni przy Teatrze Muzycznym.

81. Prosimy o informację w jakim zakresie należy przebudować i zmodernizować ciągi piesze wzdłuż ul. Armii Krajowej i ul. Plac Grunwaldzki?

ODPOWIEDŹ 

Należy założyć pełny zakres przebudowy i modernizacji ciągów pieszych wzdłuż ul. Armii Krajowej i ul. Plac Grunwaldzki.

82. Prosimy o informację czy w związku z przebudową i modernizacją ciągów pieszych wzdłuż ul. Armii Krajowej i ul. Plac Grunwaldzki należy użyć materiałów  tych samych materiałów (z istniejących chodników)?  

ODPOWIEDŹ 

Zgodnie z wytycznymi ZDIZ, nawierzchnia chodników stanowić będzie kontynuację nowej nawierzchni przy Teatrze Muzycznym

83. Czy Zamawiający dysponuje decyzją środowiskową dla planowanej inwestycji , w jakim zakresie oraz w jakim terminie dostarczy Wykonawcy? 

ODPOWIEDŹ 

Decyzja środowiskowa dla inwestycji budowy Gdyńskiego Centrum Filmowego z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego jest w trakcie procedowania.
Decyzja Środowiskowa dla inwestycji budowy Kolejki na Kamienną Górę jest w zakresie Generalnego Wykonawcy.

84. Czy projekt koncepcyjny jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania terenu?

ODPOWIEDŹ 

Tak, jest zgodny.

85. Czy Zamawiający dysponuje mapą numeryczną dla inwestycji i w jakim zakresie? Kiedy dostarczy ja Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający jest w posiadaniu numerycznej mapy do celów projektowych w pełnym zakresie inwestycji. Zostanie przekazana po wyłonieniu Generalnego Wykonawcy.

86. Czy Zamawiający dysponuje wszystkimi terenami dla inwestycji.

ODPOWIEDŹ 

Działka 686/174 zgodnie z odpowiednią Księgą Wieczystą jest własnością Gminy Miasta Gdyni. Dla pozostałych działek wymagane dokumenty zostaną w najbliższym czasie uzyskane
87. Czy projekt powinien zawierać aranżację wnętrz? Jeżeli tak to w jakim zakresie,  czy również w zakresie wyposażenia w meble.

ODPOWIEDŹ 

Nie
88. Czy wyposażenie technologiczne (np. wyposażenie sal kinowych) określone w PFU jest w zakresie wyceny, czy Zamawiający będzie wyposażał pomieszczenia w kolejnym etapie. Prosimy o więcej szczegółów dotyczących wyposażenia technologicznego.  

ODPOWIEDŹ 

Zakres  nie obejmuje dostawy mebli i wyposażenia technologicznego za wyjątkiem doprowadzenia niezbędnych mediów i instalacji związanych z prawidłowym funkcjonowaniem restauracji i zaplecza kuchennego. Dostawa mebli tylko w zakresie lady recepcyjnej oraz wyposażenia w siedziska sal kinowych i sali wielofunkcyjnej
89. Czy projekt powinien zawierać również przebudowę układu drogowego?

ODPOWIEDŹ 

Zgodnie z treścią pisma ZDIZ UD.6740.944.2013.BK.6363, decyzja dotycząca przebudowy układu drogowego uzależniona jest od ustaleń opracowania, zlecanego obecnie przez ZDIZ, dotyczącego określenia wpływu planowanej zabudowy przy ul. Świętojańskiej 43 i Plac Grunwaldzki na istniejący układ komunikacyjny.
90. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i w tym kraju nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale 4 pkt. 5 SIWZ, prosimy o precyzyjne określenie jakie dokumenty i w jakiej formie powinien przedłożyć do oferty Wykonawca.

ODPOWIEDŹ 

Dokumenty należy przedłożyć zgodnie z § 3 ust. 1, § 4 i § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane oraz z zapisami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
91. Prosimy o informację z jakiego materiału należy wykonać wzdłuż ulicy Armii Krajowej i ul. Plac Grunwaldzki?
ODPOWIEDŹ
Zgodnie z wytycznymi ZDIZ, nawierzchnia chodników stanowić będzie kontynuację nowej nawierzchni przy Teatrze Muzycznym.
92. Prosimy o informację w jakim zakresie należy przebudować i zmodernizować ciągi piesze wzdłuż ul. Armii Krajowej i ul. Plac Grunwaldzki?
ODPOWIEDŹ 

Należy założyć pełny zakres przebudowy i modernizacji ciągów pieszych wzdłuż ul. Armii Krajowej i ul. Plac Grunwaldzki

93. Prosimy o informację czy w związku z przebudową i modernizacją ciągów pieszych wzdłuż ulicy Armii Krajowej i ul. Plac Grunwaldzki należy użyć materiałów tych samych materiałów (z istniejących chodników)?

ODPOWIEDŹ 

Zgodnie z wytycznymi ZDIZ, nawierzchnia chodników stanowić będzie kontynuację nowej nawierzchni przy Teatrze Muzycznym
94. Dotyczy załącznika nr 15 do SIWZ – prosimy o wyjaśnienie, w których pozycjach mają być wpisywane wartości robót, a które są pozycjami podsumowującymi , np. dwukrotnie pojawia się pozycja „dach zielony”.

ODPOWIEDŹ
Druga pozycja „dach zielony” zmienia brzmienie na : „zieleń na dachu wraz z izolacjami”

95. Dotyczy załącznika nr 15 do SIWZ – jakie roboty mają być ujęte w pozycji „Koryto zlewowe”?

ODPOWIEDŹ 

Wszelkie prace konieczne do wykonania  kompletnego betonowego koryta zlewowego od strony Kamiennej Góry

96. Dotyczy załącznika nr 15 do SIWZ – jakie roboty mają być ujęte w pozycji „Czerwony dywan + WODA”?

ODPOWIEDŹ 

Należy ująć wykonanie robót konstrukcyjnych i wykończeniowych (nawierzchni, balustrady, podświetlenie itp. Z tabeli należy usunąć zapis „Zagłębienie terenu tzw. Czerwony dywan” . Zmiana zapisu „Woda przed wejściem do budynku” na „Woda przed wejściem do budynku –kompletna niecka”

97. Dotyczy załącznika nr 15 do SIWZ – jakie roboty mają być ujęte w pozycji „ Zagłębienie terenu tzw. „Czerwony Dywan””?

ODPOWIEDŹ 

Należy ująć wykonanie robót konstrukcyjnych i wykończeniowych (nawierzchni, balustrady, podświetlenie itp. Z tabeli należy usunąć zapis „Zagłębienie terenu tzw. Czerwony dywan” . Zmiana zapisu „Woda przed wejściem do budynku” na „Woda przed wejściem do budynku –kompletna niecka”

98. Dotyczy załącznika nr 15 do SIWZ – jakie roboty mają być ujęte w pozycji „wyposażenie pokoi hotelowych”?

ODPOWIEDŹ 

Pełne wyposażenie łazienek przypokojowych, wyposażenie meblowe pokoju – łóżko, szafa ubraniowa, biurko, szafka RTV.
99. Prosimy o uściślenie, jakie wyposażenie stałe i ruchome powinno być ujęte w wycenie?

ODPOWIEDŹ 

Wyposażenie stałe:

ceramika sanitarna, armatura, ścianki systemowe do kabin wc, blaty umywalkowe, zabudowy kuchenne aneksów socjalnych, uchwyty dla niepełnosprawnych, lada recepcyjna.

Wyposażenie ruchome:

meble kinowe i audytoryjne, wyposażenie pomocnicze sanitariatów – poj. na mydło, papier itp., wyposażenie meblowe pokoju – łóżko, szafa ubraniowa, biurko, szafka RTV.
100. Czy kładka nad zbiornikiem wodnym ma być wykonana w konstrukcji stalowej czy żelbetowej?

ODPOWIEDŹ 

W konstrukcji stalowej.
101. Czy drzwi do pomieszczeń szkoły oraz powierzchni najmu mają mieć wysokość 250cm w przejściu czy 200cm w przejściu plus 50cm naświetle? Czy są to drzwi drewniane czy aluminiowe? Przeszklone? Czy pozostałe drzwi mają wysokość normatywną 200cm w przejściu?

ODPOWIEDŹ 

Drzwi do pomieszczeń zlokalizowanych w trzonie wewnętrznym budynku o wysokości 210cm, pozostałe drzwi wzdłuż komunikacji o wysokości 250cm

Drzwi stalowe wg odp. na pyt. #16.

Drzwi aluminiowe wg odp. na pyt. #21.

Pozostałe drzwi drewniane w ościeżnicach stalowych
102. Dotyczy stolarki wewnętrznej – prosimy i wyjaśnienie, co oznacza określenie drzwi klasy Premium (****) lub Professional(*****)? Jakimi parametrami charakteryzują się takie drzwi? Czy dotyczy to określenie tylko okleiny?

ODPOWIEDŹ 

Oznaczenie ze strony producenta, f-my Porta:

PREMIUM Portadur, Naturalna Standard, Naturalna Satin, Naturalna Select, Drewnopodobna, Farba Akrylowa Zewnętrzna, Lakier Wodny Zewnętrzny, Farba Akrylowa UV Klasa idealnie łącząca estetykę z gwarancją wysokiej jakości użytkowej, z sugerowanym przeznaczeniem do budynków mieszkalnych i biur.

PROFESSIONAL CPL HQ, Farba Poliestrowa, Blacha Stalowa Laminowana PCV, Portaperfect 3D Klasa łącząca niezmienną funkcjonalność z elegancją wszędzie tam, gdzie drzwi bezpośrednio są narażone na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych, z sugerowanym przeznaczeniem do hoteli, budynków użyteczności publicznej i biur
103. Prosimy o informację, w których pomieszczeniach mają być zastosowane drzwi akustyczne? Prosimy o podanie współczynnika izolacji akustycznej.

ODPOWIEDŹ 

Drzwi dla sal kinowych   dźwiękoizolacyjne o wskaźniku izolacyjności  R A1  ≥ 42 dB

Drzwi dla sal dydaktycznych   R’ A1  ≥ 25 dB

Drzwi do studia dźwiękowego   R’ A1  ≥ 42 dB

Okna operatorskie dźwiękoizolacyjne o wskaźniku izolacyjności R A1  ≥ 45 dB
104. W której pozycji Załącznika nr 15 mają być uwzględnione drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe czy drzwi jednoskrzydłowe z naświetlem bocznym?

ODPOWIEDŹ 

w pozycjach od 7.b.5.5 do 7.b.5.7
105. Na poziomie 0 wrysowane są jakieś skrzydła drzwiowe  (okienne) w osi 4/J-K. Prosimy o wyjaśnienie, jakie są to drzwi?

ODPOWIEDŹ 

Ręcznie rozsuwane skrzydła okienne fasady

106. Kto ponosi koszty opłat administracyjnych w związku z wycinką drzew i krzewów, Zamawiający czy Wykonawca?
ODPOWIEDŹ
Wykonawca, ujęte w Zmianie SIWZ nr 1 z 9.10.2013 r.
107. Załączona do dokumentacji przetargu  „Inwentaryzacja zieleni” nie obejmuje swoim zakresem całości trasy kolejki na Kamienną Górę, prosimy o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ 

Inwentaryzacja zieleni dla trasy Kolejki na Kamienną Górę jest w zakresie Generalnego Wykonawcy.
108. Ze względu na brak informacji w PFU prosimy o wyjaśnienie, jaki rodzaj/typ sufitu zastosować w następujących pomieszczeniach – kabiny projekcyjne, przejście do teatru, klatki schodowe, zaplecza powierzchni najmu oraz taras/ogród zimowy.

ODPOWIEDŹ 

Kabiny projekcyjne – brak sufitu; przejście do teatru – brak sufitu; klatki schodowe – brak sufitu, strop tynkowany; zaplecza pow. najmu – strop bez sufitu, stan deweloperski; ogród zimowy – elementy fasadowe – szkło.
109. Prosimy o konkretne określenie, jak mają być wykończone posadzki, sufity i ściany w pomieszczeniach restauracji, klubu i sklepu wraz z ich zapleczami. Czy wykończenie wnętrz w podstawowym zakresie oznacza jastrych na posadzce, tynki na ścianach i surowy beton na sufitach?

ODPOWIEDŹ 

Stan deweloperski –  posadzki bez warstwy wykończeniowej, zostawić rezerwę na materiał wykończeniowy o grubości do 2,5 cm. Ściany tynkowane białkowane. Bez sufitów podwieszanych
110. W nawiązaniu do zapisu §8 ust. 9 Wzoru Umowy, wnosimy, aby odpowiedzialność Wykonawcy za uszkodzenie w czasie prowadzenie robót uzbrojenia podziemnego terenu lub instalacji naziemnych, została ograniczona do uzbrojenia i instalacji, które są zinwentaryzowane i mogły być zidentyfikowane przez Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ 

Zapis ust. 9 w § 8 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

111. W związku z wystąpieniem we Wzorze Umowy rozbieżności dotyczącej uzyskania pozwolenia na użytkowanie:

a)
zgodnie z zapisem §1 ust. 3 - Wykonawca winien uzyskać w imieniu Zamawiającego ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie

b)
zgodnie z zapisem §12 ust. 6 pkt. 56) - do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należy złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu; 

c)
prosimy o ostateczne potwierdzenie w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ 

Wykonawca ma uzyskać w imieniu Zamawiającego ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, z zgodnie z zapisem § 1 ust. 3 lit. b) wzoru umowy.

Zamawiający dokona stosownej zmiany pkt. 56) ust. 6 w § 12 wzoru umowy.
112. Prosimy o uzupełnienie treści §11 ust. 3 Wzoru Umowy o określenie terminu, w jakim Zamawiający i Nadzór Inwestorski będą zobowiązani zatwierdzać protokoły odbioru częściowego oraz rozliczenia częściowe przedstawiane przez Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający i Nadzór Inwestorski będą zobowiązani zatwierdzać protokoły odbioru częściowego oraz rozliczenia częściowe przedstawiane przez Wykonawcę w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Nadzór Inwestorski.

Zamawiający dokona stosownej zmiany ust. 3 w § 11 wzoru umowy

113. W nawiązaniu do przepisu art. 636 kodeksu cywilnego wnosimy o następującą modyfikację §13 ust. 8 pkt. c) Wzoru Umowy:

„c) jeżeli wady i/lub usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie

z przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania, Zamawiający może:


-   albo odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego na usunięcie wad,


-   albo zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i żądać

        naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia,


- albo żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.”

ODPOWIEDŹ
Zapis ust. 8 pkt. c) w §13 wzoru umowy pozostaje bez zmian.
114. Prosimy o uzupełnienie w §14 ust. 18 Wzoru Umowy, że zawiadomienie Wykonawcy o zleceniu przez Zamawiającego usunięcia wad osobie trzeciej wymaga formy pisemnej.

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający dokona stosownej zmiany ust. 18 w § 14 wzoru umowy.
115. Wnioskujemy o zamianę w §16 ust. 1 Wzoru Umowy dotyczącym kar umownych określenia „opóźnienie” na określenie „zwłoka”.

ODPOWIEDŹ 

Zapis ust. 1 w §16 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

116. Wnioskujemy o następującą modyfikację §16 ust. 4 Wzoru Umowy: „Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych”.

ODPOWIEDŹ 

Zapis ust. 4 w §16 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

117. W nawiązaniu do przepisu art. 395 §2 oraz art. 405 kodeksu cywilnego, wnosimy o następującą modyfikację §18 ust. 6 Wzoru Umowy: „W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy za porozumieniem stron, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zakres prac prawidłowo wykonanych do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy oraz zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.”

ODPOWIEDŹ 

Zapis ust. 6 w §18 pozostaje bez zmian.

118. Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczenie budowy-montażu (CAR) ma opiewać na wartość kontraktu brutto.

ODPOWIEDŹ 

Ubezpieczenie budowy-montażu (CAR) ma opiewać na wartość kontraktu brutto.

119. Ile dni po podpisaniu umowy Zamawiający życzy sobie otrzymać kopię polisy CAR.

ODPOWIEDŹ 

Zgodnie z § 8 ust. 15 wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę przez cały okres obowiązywania umowy i przedłożyć do wglądu zamawiającemu na jego wniosek.
120. W nawiązaniu do zapisów ze wzoru umowy  & 9 ust. 8 proszę o informacje czy Zamawiający uzna potwierdzenie przelewu jako dokument potwierdzający zapłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy za wykonane prace w przypadku gdy Podwykonawca nie wywiązał się z dostarczenia oświadczenia o którym mowa w niniejszym paragrafie.

ODPOWIEDŹ 

Ust. 8 w § 9 Wykonawca zobowiązany jest spełnić w całości wymagania dotyczące dokumentowania rozliczenia z Podwykonawcą

121. Czy w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych osób, wystarczy aby wykonawca przedłożył Zamawiającemu wypełniony i podpisany przed odpowiednie podmioty załącznik nr 8 do SIWZ? Czy Zamawiający wymaga przedstawienia dodatkowego, bardziej szczegółowego dokumentu opisującego zakres  i sposób wykorzystania tych zasobów.?

ODPOWIEDŹ 

W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych osób, wystarczy aby wykonawca przedłożył Zamawiającemu wypełniony i podpisany przed odpowiednie podmioty załącznik nr 8 do SIWZ z uwzględnieniem zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby składany dokument wskazywał: 

· zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

· sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

· charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

· zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku udostępnienia:

· osób zdolnych do wykonania zamówienia należy imiennie wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

· wiedzy i doświadczenia należy wskazać konkretną formę uczestnictwa w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje).

122. Prosimy o sprecyzowanie przekroju warstw izolacyjnych stropu nad garażem.

ODPOWIEDŹ 

Odwrócony dach zielony o warstwach np.:

-zieleń ( trawa, krzewy)

-ziemia ( substrat)

-geowłóknina
-warstwa drenująca

-folia dyfuzyjna

-termoizolacja

-hydroizolacja

-warstwa spadkowa ( beton lekki)

-strop

Dla strefy chodnikowej na geowłókninie (w miejsce ziemi i trawy) można przyjąć:

-płyty Libet

-podsypkę cem.-piaskową

-podbudowę z kruszywa łamanaego

Uszczegółowienie na etapie PB
123. Czy koszty administracyjne związane z wycinką drzew w pasie kolejki na Kamienną Górę są po stronie Zamawiającego?
ODPOWIEDŹ
Tak, ujęte w Zmianie SIWZ nr 1 z 9.10.2013 r.
124. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia dot. wycinki drzew na Kamiennej Górze?

ODPOWIEDŹ 

Nie posiada.
125. Czy Zamawiający w ramach zadania udostępni bezpłatnie teren przylegający do placu budowy tj. pas chodnika od strony ul. Armii Krajowej i o jakiej szerokości

ODPOWIEDŹ 

W gestii Wykonawcy
126. Proszę o przekazanie szkicu z naniesionym obrysem terenu jaki Zamawiający planuje przeznaczyć na plac budowy.

ODPOWIEDŹ 

W zakresie Generalnego Wykonawcy
127. Proszę o podanie sposobu wykonania nawierzchni ścieżek rowerowych czy asfaltowe czy zgodnie z zał 15 z kostki bezfazowej

ODPOWIEDŹ 

Nawierzchnie dróg rowerowych należy wykonać z mastyksu grysowego koloru czerwonego lub betonu asfaltowego koloru czerwonego, o wysokim standardzie równości, zgodnie z dokumentem standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.
128. Proszę o podanie które powierzchnie na stropie należy traktować jako ciągi jezdne wykonane z płyt betonowych 30x30cm

ODPOWIEDŹ 

Ciąg jezdny jest przewidziany w pasie od strony rampy zjazdowej do garażu podziemnego, do budynku dolnej stacji kolejki na Kamienną Górę
129. Proszę o informację czy zakres robót drogowych obejmuje wykonanie zatok parkingowych wzdłuż ul. Armii Krajowej. 

ODPOWIEDŹ 

Zgodnie z treścią pisma ZDIZ UD.6740.944.2013.BK.6363, wykonanie zatok parkingowych wzdłuż ul. Armii Krajowej,  uzależnione jest od ustaleń opracowania, zlecanego obecnie przez ZDIZ, dotyczącego określenia wpływu planowanej zabudowy przy ul. Świętojańskiej 43 i Plac Grunwaldzki na istniejący układ komunikacyjny.
130. Jeśli zakres obejmuje wykonanie zatok parkingowych wzdłuż ul. Armii Krajowej to czy należy je wykonać z kostki kamiennej tak jak zatoki przy Placu Grunwaldzkim

ODPOWIEDŹ
Zgodnie z treścią pisma ZDIZ UD.6740.944.2013.BK.6363, wykonanie zatok parkingowych wzdłuż ul. Armii Krajowej,  uzależnione jest od ustaleń opracowania, zlecanego obecnie przez ZDIZ, dotyczącego określenia wpływu planowanej zabudowy przy ul. Świętojańskiej 43 i Plac Grunwaldzki na istniejący układ komunikacyjny.
131. Czy w związku z wykonaniem zatok parkingowych z kostki kamiennej należy również założyć w tych miejscach krawężniki kamienne.

ODPOWIEDŹ 

Zgodnie z treścią pisma ZDIZ UD.6740.944.2013.BK.6363, wykonanie zatok parkingowych wzdłuż ul. Armii Krajowej,  uzależnione jest od ustaleń opracowania, zlecanego obecnie przez ZDIZ, dotyczącego określenia wpływu planowanej zabudowy przy ul. Świętojańskiej 43 i Plac Grunwaldzki na istniejący układ komunikacyjny.
132. Z jakiego materiału należy wykonać nawierzchnie chodników

ODPOWIEDŹ
Zgodnie z wytycznymi ZDIZ, nawierzchnia chodników stanowić będzie kontynuację nowej nawierzchni przy Teatrze Muzycznym.
133. Proszę o podanie koloru ścieżek rowerowych

ODPOWIEDŹ
Nawierzchnie dróg rowerowych należy wykonać z mastyksu grysowego koloru czerwonego lub betonu asfaltowego koloru czerwonego, o wysokim standardzie równości, zgodnie z dokumentem standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie
134. Proszę o podanie nawierzchni na dojściu do zaplecza restauracji oraz przed wejściem głównym

ODPOWIEDŹ 

Libet Maxima o wymiarach 100x110cm na indywidualne zamówienie przed wejściem głównym, Libet płyty betonowe 30x30 cm do zaplecza restauracji
135. Proszę o podanie układu warstw drogowych na rampie wjazdowej do garażu podziemnego

ODPOWIEDŹ 

Beton B35 ryflowany gr. 20 cm 

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm

Zagęszczenie do Is= 1,01
136. Proszę o informację czy podest muszli koncertowej należy wyłożyć płytami betonowymi zgodnie z tabelą zał nr 15

ODPOWIEDŹ 

Libet Maxima o wymiarach 100x110cm na indywidualne zamówienie.
137. SIWZ rozdz.1 ust.1 i Umowa §1 ust.1;

a. Czy Zamawiający potwierdza, iż jeśli po wykonaniu prac projektowych i spełnieniu przez Wykonawcę wszelkich warunków wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Robót, przedmiotowe Pozwolenie nie zostanie wydane z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o pierwszą płatność oraz adekwatne przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy?;

b. Czy możliwe jest projektowanie etapowe i uzyskiwanie etapowych pozwoleń na budowę – jeżeli tak, to czy po takich etapach możliwe będzie fakturowanie częściowe?.

ODPOWIEDŹ
Ad. a.
Zamawiający dokona płatności zgodnie z zapisami ust. 2 i 2 a w § 11 wzoru umowy.

Ad b
4-miesięczny termin wykonania dokumentacji projektowej dotyczy wyłącznie projektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia na budowę – natomiast pozostały zakres dokumentacji projektowej Wykonawca będzie mógł wykonać w terminach późniejszych, tak aby zachować umowne terminy końcowe całego zadania inwestycyjnego.

Zamawiający będzie dokonywał płatności zgodnie z zapisami ust. 3 w § 11 wzoru umowy
138. SIWZ  rozdz.1 p-kt.2 p-pkt a); W związku z faktem, że przetarg prowadzony jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, prosimy Zamawiającego o rozpatrzenie zasadności oraz rezygnację z następujących opracowań wchodzących w zakres dokumentacji projektowej:

· wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – Wykonawca sporządza „sam dla siebie” dokumentację budowlaną i wykonawczą i tym samym uważamy, że tworzenie w/w specyfikacji także na użytek Wykonawcy jest czynnością zbędną i generującą koszty;

· wykonanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztów – Wykonawca zostanie wybrany wg. kryterium najniższej ceny i cena ta ma charakter ryczałtowy. W związku z powyższym sporządzony przez Wykonawcę tzw. kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztów musi odpowiadać wartości złożonej oferty, a więc powyższe opracowania nie będą miały charakteru „inwestorskiego”. Zasadnym natomiast byłoby opracowanie przez wyłonionego w przetargu Wykonawcę kosztorysu sporządzonego na bazie złożonej oferty;

ODPOWIEDŹ 

Zapis pozostaje bez zmian.
139. SIWZ rozdz.1 pkt.16 i Umowa §14 ust.2

a) W związku z bardzo długim okresem rękojmi oraz koniecznością wystawienia gwarancji należytego wykonania umowy o okresie ważności powyżej 5 lat, czy Zamawiający zgadza się, że zostanie wystawiona gwarancja z 3-letnim okresem ważności wraz ze zobowiązaniem, że przed upływem terminu jej ważności zostanie wystawiona następna gwarancja?;

b) Czy Zamawiający akceptuje wniesienie oddzielnego zabezpieczenia na okres realizacji i oddzielnego na okres rękojmi, wniesionego przed upływem ważności zabezpieczenia na okres realizacji?

c) Wobec różnych okresów rękojmi dla różnych zakresów robót czy Zamawiający akceptuje zwalnianie zabezpieczenia wykonania proporcjonalnie do okresów rękojmi i wartości poszczególnych zakresów robót objętych rękojmią?

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia przez Wykonawcę gwarancji należytego wykonania 3-letnim okresem ważności wraz ze zobowiązaniem, że przed upływem terminu jej ważności zostanie wystawiona następna gwarancja.

Zamawiający nie akceptuje wniesienia oddzielnego zabezpieczenia na okres realizacji i oddzielnego na okres rękojmi, wniesionego przed upływem ważności zabezpieczenia na okres realizacji.

Zamawiający akceptuje zwalnianie zabezpieczenia wykonania proporcjonalnie do okresów rękojmi i wartości poszczególnych zakresów robót objętych rękojmią.
140. SIWZ rozdz.2 i Umowa §2 ust.1; Czy Zamawiający akceptuje uzależnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesunięcie bezwzględnego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo – finansowego?

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający nie akceptuje uzależnienia przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesunięcia bezwzględnego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu terminowo-rzeczowo – finansowego.

141. SIWZ rozdz.4 ust.1 p-kt 3) Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że pisząc o rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów Zamawiający miał na myśli rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. poz.231.

ODPOWIEDŹ 

Pisząc o rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów Zamawiający miał na myśli rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. poz.231.

Jednak w przypadku przedłożenia w miejsce poświadczeń, dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót budowlanych lub usług i robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określonych w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 Zamawiający wskazauje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
142. SIWZ rozdz.9 ust.2; Czy faktury w związku z realizacją umowy i reprezentowaniem Gminy przez Spółkę z o.o. Forum Kultury mają być wystawiane na Gminę Miasta Gdyni czy też na Forum Kultury sp. z o.o.?

ODPOWIEDŹ 

Faktury w związku z realizacją umowy mają być wystawiane na Gminę Miasta Gdyni.
143. Umowa  §2 ust.1 p-pkt a) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że opisany w powyższym paragrafie 4 – miesięczny termin wykonania dokumentacji projektowej dotyczy wyłącznie projektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia na budowę – natomiast pozostały zakres dokumentacji projektowej Wykonawca będzie mógł wykonać w terminach późniejszych, tak aby zachować umowne terminy końcowe całego zadania inwestycyjnego ?

ODPOWIEDŹ 

Opisany w paragrafie w § 2 ust.1 p-pkt a) wzoru umowy 4-miesięczny termin wykonania dokumentacji projektowej dotyczy wyłącznie projektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia na budowę – natomiast pozostały zakres dokumentacji projektowej Wykonawca będzie mógł wykonać w terminach późniejszych, tak aby zachować umowne terminy końcowe całego zadania inwestycyjnego.
144. Umowa §2 ust.2 i §2 ust.3; Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że brak uwag do przedłożonej dokumentacji w terminie 7 dni od jej przedłożenia będzie oznaczał jej akceptację?

ODPOWIEDŹ 

Brak uwag w formie pisemnej do przedłożonej dokumentacji w terminie 7 dni od jej przedłożenia będzie oznaczał jej akceptację.

145. Umowa §2 ust.4; Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że będzie ponosił koszty rozwiązań zamiennych, które samemu zaproponuje.

ODPOWIEDŹ 

Wykonawca będzie ponosił koszty rozwiązań zamiennych, zgodnie z ust. 4 § 2 wzoru umowy.

146. Umowa §9 ust.7 i ust.11; 

a) Czy Zamawiający akceptuje, że udokumentowanie zapłaty podwykonawcom będzie dotyczyło płatności wymagalnych?

b) Czy Zamawiający akceptuje przedkładanie dowodów zapłaty podwykonawcom przez Wykonawcę?,

c) Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie, iż kaucje zabezpieczające należyte wykonanie robót mogą być zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawcę i zwolnione po upływie odpowiednich okresów gwarancyjnych?

ODPOWIEDŹ 

Ad a) i b) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać oświadczenia zgodnie z zapisami ust. 7 i 11 w § 9, dodatkowo mogą być przedkładane dowody zapłaty podwykonawcom przez Wykonawcę.

Ad c) Kaucje zabezpieczające należyte wykonanie robót pomiędzy podwykonawcami a wykonawcą robót budowlanych należą do regulacji pomiędzy tymi podmiotami. W tym przypadku stroną umowy nie jest zamawiający, jednakże w wypadku zatrzymania części wynagrodzenia proporcjonalnie do wartości kaucji, wynagrodzenie należne podwykonawcy nie będzie wypłacone także Wykonawcy.

147. Umowa §10 ust.5;

a) Czy Zamawiający akceptuje ograniczenie prawa Zamawiającego do ograniczenia zakresu robót do racjonalnego poziomu wartościowego lub przedmiotowego wynikającego ze specyfiki przedmiotu Umowy – np. 5% ceny lub zakaz ograniczania konkretnego (jakiego?) rodzaju robót?;

b) Czy Zamawiający akceptuje wymóg uprzedniego zgłoszenia Wykonawcy ewentualnego ograniczenia robót nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części robót, której dotyczy ograniczenie?;

c) Jeżeli zgłoszenie ograniczenia nastąpi po zawarciu przez Wykonawcę umowy podwykonawczej dotyczącej realizacji robót, których dotyczy ograniczenie, czy Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w wyniku ograniczenia?

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający nie akceptuje ograniczenie prawa Zamawiającego do ograniczenia zakresu robót do racjonalnego poziomu wartościowego lub przedmiotowego wynikającego ze specyfiki przedmiotu Umowy – np. 5% ceny lub zakaz ograniczania konkretnego (jakiego?) rodzaju robót.

Zamawiający nie akceptuje ewentualnego ograniczenia robót nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części robót, której dotyczy ograniczenie.

Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia zgodnie z § 10 i 11 wzoru umowy.
148. Umowa §11 ust.2; Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że podstawą do rozliczenia i wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru dokumentacji budowlanej wraz z uzyskanym, prawomocnym pozwoleniem na budowę, budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Pl.Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Pl.Grunwaldzkiego w Gdyni.

ODPOWIEDŹ 

Tak. Podstawą do rozliczenia i wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru dokumentacji budowlanej wraz z uzyskanym, prawomocnym pozwoleniem na budowę, budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Pl.Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Pl.Grunwaldzkiego w Gdyni, zgodnie z ust.2 w §11 wzoru umowy z zastrzeżeniem § 9 ust. 6-10.

149. Umowa §11 ust.5; Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający nie akceptuje prawa Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy.
150. Umowa §12 ust.6 p-kt 22; Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że negatywna opinia dot. Podwykonawcy nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy za prace wykonywane przez Podwykonawców jak i na możliwość ich zatrudnienia? Inne rozumienie tego zapisu będzie ingerencją w zasadę swobody umów przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 

Negatywna opinia dot. Podwykonawcy nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy za prace wykonywane przez Podwykonawców jak i na możliwość ich zatrudnienia. Wykonawca może opinię uwzględnić i nie przyjąć podwykonawcy, może jednak wbrew opinii przyjąć podwykonawcę, ale ponosi za niego odpowiedzialność jak za własne działania. 

151. Umowa §13 ust. 8 lit. (a);

a) Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy w sposób zgodny z wyrokiem Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007, stanowiącym jednoznacznie, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są nieważne?;

b) Czy Zamawiający akceptuje dokonanie odbioru i usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej?

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający nie akceptuje doprecyzowania postanowienia umowy. Orzeczenie przywołanie przez wnioskującego dotyczy innego stanu faktycznego

Zamawiający akceptuje dokonanie odbioru i usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej

152. Umowa §16;

a) ust.1 lit. (b) - czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% za każdy dzień zwłoki?

b) ust.1 lit. (c) - czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% za każdy dzień zwłoki?

c) ust.1 lit. (d) - czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% za każdy dzień zwłoki?

d) Czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% wynagrodzenia netto?;

e) Czy Zamawiający akceptuje zastąpienie słowa „opóźnienie” – które może nie wynikać z przyczyn Wykonawcy i konieczności ponoszenia konsekwencji opóźnienia przez Wykonawcę niekoniecznie przez niego zawinionego, słowem „zwłoka” – która jednoznacznie wynika z przyczyn Wykonawcy, za którą jednoznacznie konsekwencje powinien ponosić Wykonawca, analogicznie do kary za zwłokę płaconej przez Zamawiającego?;

f) Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: Wykonawca płaci kary za opóźnienie z winy Wykonawcy?

g) W kontekście wyroku Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. akt KIO/UZP 1698/10 wskazującego, iż jakkolwiek gospodarzem postępowania jest Zamawiający, to nie oznacza, że postanowienia umowy mogą być korzystne tylko dla jednej stron oraz mając na uwadze wyrażony w wyroku pogląd, iż wprowadzenie zapisów dotyczących określonych kar umownych w przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień umowy nie niweczy celu zaspokojenia określonych potrzeb publicznych, a dyscyplinowanie stron celem prawidłowego wykonania umowy dotyczy w równej mierze obu stron umowy, czy Zamawiający akceptuje ustanowienie kar dla Zamawiającego z tytułu (1) opóźnienia przekazania placu budowy, (2) opóźnienia odbioru, (3) odstąpienia od Umowy z przyczyn Zamawiającego innych, niż określone w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości adekwatnej do płaconych za opóźnienie i odstąpienie z przyczyn Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ 

Ad a, b, c, d

Nie akceptuje

Ad e

Zamawiający nie akceptuje zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”

Ad f

Zamawiający nie  akceptuje doprecyzowania: Wykonawca płaci kary za opóźnienie z winy Wykonawcy

Ad g

Zamawiający nie akceptuje ustanowień kar dla Zamawiającego z tytułu (1) opóźnienia przekazania placu budowy, (2) opóźnienia odbioru, (3) odstąpienia od Umowy z przyczyn Zamawiającego innych, niż określone w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości adekwatnej do płaconych za opóźnienie i odstąpienie z przyczyn Wykonawcy.
153. Umowa §18 ust.5; Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że kara o której mowa w §18.5 jest tożsama z karą o której mowa w §16.1.a

ODPOWIEDŹ 

Kara o której mowa w §18 ust. 5 jest tożsama z karą o której mowa w §16 ust. 1 lit. a).
154. Umowa §18 ust.6; W przypadku odstąpienia z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, czy Zamawiający poniesie koszty rozwiązania umów z podwykonawcami i dostawcami – zapłatę za zamówione i niemożliwe do odwołania dostawy, kary z tytułu rozwiązania umów z dostawcami i podwykonawcami oraz zapłaci karę z tytułu odstąpienia od Umowy w wysokości adekwatnej do płaconej przez Wykonawcę?

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający dokona płatności wynagrodzenie za zakres prac prawidłowo wykonanych, zgodnie z zapisem ust. 6 § 18 z zastrzeżeniem § 9 ust. 6-10

155. Prosimy o informacje jaką konstrukcję sceny w pomieszczeniu auli 223-osobowej (pomieszczenie 1.1) przewiduje Zamawiający  i w związku z tym co należy ująć w ofercie?

ODPOWIEDŹ 

Konstrukcję sceny w pomieszczeniu auli 223- osobowej przewiduje się w technologii drewnianej
156. Prosimy o informacje jaką konstrukcję pomieszczenia kabiny projekcyjnej (pom nr 2.1) w pomieszczeniu auli 223-osobowej (pomieszczenie 1.1) przewiduje Zamawiający  i w związku z tym co należy ująć w ofercie?

ODPOWIEDŹ 

Lekka konstrukcja do zabudowy płytami Fermacell
157. Prosimy o informację jaką konstrukcję stopni trybun w pomieszczeniu Auli 223-osobowej (pom 1.1) oraz Sali kinowej  101-osobowej (pom. 0.20) przewiduje Zamawiający i w związku z tym co należy ująć w ofercie.

ODPOWIEDŹ 

Konstrukcję stopni trybun  w pomieszczeniu auli 223- osobowej oraz Sali kinowej 101-osobowej przewiduje się w technologii drewnianej
158. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje stopnie do siedzenia niecki jako elementy prefabrykowane czy też wylewane na mokro?

ODPOWIEDŹ 

Stopnie do siedzenia niecki przewiduje się wylewane na mokro
159. Analogicznie do poprzedniego pytania  - czy stopnie forum studenckiego  (pomieszczenie 1.19) prowadzące do auli (pom 1.1) Zamawiający przewiduje jako elementy prefabrykowane czy też wylewane na mokro?

ODPOWIEDŹ 

Stopnie  forum studenckiego przewiduje się jako elementy betonowe, prefabrykowane
160. Czy można modyfikować tabelę z załącznika 15? Jeżeli tak, to w jakim zakresie?

ODPOWIEDŹ 

Wykonawca nie może modyfikować tabeli z załącznika nr 15.
161. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu naprawy i wykończenia muszli.

ODPOWIEDŹ 

Scenę przy Muszli Koncertowej po rozbiórce należy odtworzyć zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Nie określa się zakresu naprawy i wykończenia budynku Muszli Koncertowej.
162. Z jakiego materiału oraz jakiej grubości Zamawiający przewiduje wykonanie ścianek działowych i w związku z tym co należy ująć w ofercie?
ODPOWIEDŹ 

Ścianki działowe w systemie Fermacell, grubość wg wytycznych akustyka na etapie PB.
163. Z jakiego materiału Zamawiający przewiduje wykonanie ścianki oddzielającej kulisy od sceny w pomieszczeniu nr 1.1 auli 223-osobowej?

ODPOWIEDŹ 

Ścianki działowe w systemie Fermacell, grubość wg wytycznych akustyka na etapie PB
164. Jakie należy założyć wykończenie posadzki w pom. 2/27-2/30. Czy takie jak dla pomieszczeń magazynowych?

ODPOWIEDŹ 

Wykładzina PCV antystatyczna.
165. Jakie należy założyć wykończenie posadzki w pom. 2/26?

ODPOWIEDŹ 

Wykładzina PCV
166. Czy wszystkie szachty instalacyjne należy traktować jako pomieszczenia techniczne i przewidzieć wykończenie posadzki z wykładzin PCV?

ODPOWIEDŹ 

Tylko szachty teletechniczne (#2.22, 1.23) są pomieszczeniami – wykładzina PCV antystatyczna
167. Jakie należy założyć wykończenie posadzki w pom. 2/09?

ODPOWIEDŹ 

Wykładzina dywanowa w płytkach
168. Jakie należy założyć wykończenie posadzki w pom. 2/04?

ODPOWIEDŹ 

Wykładzina kauczukowa na podkładzie akustycznym.
169. Jakie należy założyć wykończenie posadzki w pom. 2/02-03?

ODPOWIEDŹ 

Wykładzina dywanowa z roli, z długim włosiem
170. Czy wszystkie kabiny projekcyjne należy wykończyć tak jak pom. techniczne czy należy przewidzieć ten sam rodzaj co w sali kinowej (ewentualnie auli)?

ODPOWIEDŹ 

Tak, przy czym zastosować wykładziny dywanowe
171. Jakie należy założyć wykończenie posadzki w pom. 1/30?

ODPOWIEDŹ 

Wykładzina PCV.
172. Jakie należy założyć wykończenie posadzki w pom. 1/28?

ODPOWIEDŹ 

Wykładzina PCV

173. Jakie należy założyć wykończenie posadzki w pom. 1/08 oraz 1/05?

ODPOWIEDŹ 

Posadzka żywiczna Ardex lub równoważna
174. Jakie należy założyć wykończenie posadzki w pom. 0/09 oraz 0/07?

ODPOWIEDŹ 

Stan deweloperski –  posadzki bez warstwy wykończeniowej, zostawić rezerwę na materiał wykończeniowy o grubości do 2,5 cm. Ściany tynkowane białkowane. Bez sufitów podwieszanych.
175. Jakie należy założyć wykończenie posadzki w pom. 0/06A?

ODPOWIEDŹ 

Beton zatarty na gładko
176. Jakie należy założyć wykończenie posadzki w pom. -1/33 oraz -1/35?

ODPOWIEDŹ 

Stan deweloperski –  posadzki bez warstwy wykończeniowej, zostawić rezerwę na materiał wykończeniowy o grubości do 2,5 cm. Ściany tynkowane białkowane. Bez sufitów podwieszanych
177. Jakie należy założyć wykończenie posadzki w pom. -1/31?

ODPOWIEDŹ 

Beton zatarty na gładko
178. W trakcie wizji lokalnej Wykonawca dostrzegł rozdzielnicę zasilającą i stereująca oświetleniem na placu Grunwaldzim i byćmoże przyległych terenach. Czy w ramach przetargu Wykonawca powinien przeniść tę rozdzielnicę czy pozostawić ją na dotychczasowym miejscu? Czy może na przeniesieni rozdzielnicy zostanie rozpisany nowy przetarg? Czy Zamawiający dysponuje warunkami wydanymi przez ZDIZ w Gdyni odnośnie tejże właśnie rozdzielnicy? Jeżeli tak bardzo proszę o przekazanie owych warunków.

ODPOWIEDŹ 

Informacja dotycząca rozdzielnicy zasilającej zawarta jest w pkt. 4. Przyłącza i Sieci elektroenergetyczne opisu technicznego Koncepcji Wielobranżowej – załącznik do SIWZ nr 12.

Warunki techniczne wydane przez ZDIZ zawarte są w załączniku  nr 11 do zmiany SIWZ nr 3
179. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z wszelkimi służbami, których to infrastruktura podziemna znajduje się na terenie przyszłego placu budowy? Jeżeli tak bardzo prosimy o przekazanie uzgodnień i przesłanie mapy z zaznaczonymi nowymi przebiegami tras rurociągów podziemnych.

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający posiada  warunki od dysponentów sieci, których infrastruktura podziemna widoczna na mapach, znajduje się na terenie przyszłego placu budowy.  Uzgodnienia z wszelkimi służbami niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Budowę,  są w zakresie Generalnego Wykonawcy.

Plansza zbiorcza sieci jest częścią dokumentacji Koncepcji  Wielobranżowej stanowiącej 

załącznik nr 12 do SIWZ.
180. Proszę o podanie sposobu wykończenia murków oporowych przy wjeździe do garażu oraz przy schodach do garażu
ODPOWIEDŹ 

Wykończenie murków w technologii betonu architektonicznego
181. Proszę o podanie  nawierzchni schodów terenowych i pochylni od strony teatru

ODPOWIEDŹ 

Schody terenowe oraz pochylnie od strony teatru w nawierzchni  z płyt betonowych firmy Libet Maxima o wymiarach 100x110cm na indywidualne zamówienie
182. Czyją własnosć stanowić będą następujące materiały rozbiórkowe:

      - kostka Polbruk?

- elementy małej architektury?

- oświetlenie uliczne?

- totemy, maszty, oznakowania?

- płytki chodnikowe?
ODPOWIEDŹ 

Stanowią własność Zamawiającego.
183. Udostępniona inwentaryzacja zieleni nie obejmuje Kamiennej Góry. Czy inwestor posiada takie opracowanie, ewentualnie szacunkowe dane o niezbędnej wycince drzew i opłatach z nią związanych?

ODPOWIEDŹ 

Nie.

Inwentaryzacja zieleni dla trasy Kolejki na Kamienną Górę jest w zakresie Generalnego Wykonawcy.
184. Proszę o podanie sposobu wykończenia ścian niecki od strony wschodniej i południowej

ODPOWIEDŹ 

Wykończenie ścian niecki w technologii betonu architektonicznego
185. Proszę o podanie sposobu wykonania opaski przy budynku od strony zachodniej

ODPOWIEDŹ 

Opaska żwirowa w systemie izolacji ściany fundamentowej z drenażem .

Górna warstwa z otoczaków ozdobnych 16-32mm. Uszczegółowienie na etapie PB.
186. Na jakiej wysokości należy przewidzieć sufity podwieszane?

ODPOWIEDŹ 

H=280 w pomieszczeniach użytkowych, H=250 w komunikacji.
187. Do jakiej wysokości należy przewidzieć glazurę na ścianach w sanitariatach?

ODPOWIEDŹ 

Na pełną wysokość pomieszczeń.
188. Czy wszystkie sale kinowe, audytorium, studio dźwiękowe oraz sale ćwiczeń należy dodatkowo wygłuszyć za pomocą sufitu podwieszanego oraz okładzin z wypełnieniem wełną gr. 50mm?

ODPOWIEDŹ 

Należy przewidzieć akustyczne sufity oraz okładziny. W zależności od przyjętego rozwiązania możliwe jest zastosowanie paneli z w/w wypełnieniem dla wyliczeń kosztorysowych.
189. Jaki jest zakres prac dla pomieszczeń klubu -1/35 oraz zaplecza -1/33, czy należy przyjąć stan deweloperski?

ODPOWIEDŹ 

Tak, należy przyjąć standard deweloperski
190. Czy we wszystkich korytarzach należy przewidzieć akustyczne sufity z paneli drewnianych w kolorze białym czy tylko w korytarzach reprezentacyjnych?

ODPOWIEDŹ 

Wszystkie korytarze i hole gdzie posadzka wylewana jest w kolorze czerwonym – ciągi reprezentacyjne
191. Czy w pomieszczeniach technicznych w których znajdują się umywalki należy przewidzieć fartuchy z glazury?

ODPOWIEDŹ 

Tak
192. Proszę wskazać w których i na jakich ścianach sanitariatów należy przewidzieć panele szklane z sitodrukiem?

ODPOWIEDŹ 

Sanitariaty publiczne w garażu podziemnym
193. Proszę wskazać gdzie należy przewidzieć wykończenie ścian tynkiem strukturalnum typu Pandomo?

ODPOWIEDŹ 

Ściany klatki schodowej ewakuacyjnej
194. Proszę podać jakie oraz w jakiej liczbie należy przewidzieć rozwijane ekrany akustyczne (ewentualnie proszę podać funkcje lub jake środowiska akustyczne są przewidziane dla audytorium)?

ODPOWIEDŹ 

Należy przewidzieć rozwijane ekrany akustyczne na wszystkich ścianach audytorium
195. W związku ze znacznym skomplikowaniem wyceny w formule Projektuj i Buduj, utrudnionym dostępem do uzyskania ofert od rekomendowanych w Projekcie dostawców materiałów i urządzeń, oraz dużą ilością pytań proszę o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 2 tygodnie.

ODPOWIEDŹ
Termin składania ofert pozostaje bez zmian
196. Wg pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Rozdział 1 – Przedmiot zamówienia:

„Przedmiot zamówienia należy wykonać wg wytycznych zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym, w następującym zakresie (…)”

oraz wzoru umowy § 1 pkt 2:

„Przedmiot umowy należy wykonać wg wytycznych zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Dokumentacja projektowa powinna być na etapie opracowywania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym.”

W związku z tym zapisem zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy załączony do SIWZ PFU (załącznik nr 11 do SIWZ) wraz z projektem koncepcyjnym (załącznik nr 12 do SIWZ) stanowi projekt bazowy do wykonania dalszych faz opracowania projektowego, w którym niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, czy też stanowi jedynie wytyczne, a sama koncepcja może ulegać zmianom, np. w zakresie bryły, formy zewnętrznej, przy zachowaniu wskaźników powierzchniowych?

ODPOWIEDŹ 

PFU wraz z projektem koncepcji wielobranżowej stanowi projekt bazowy do wykonania dalszych faz opracowania projektowego. Nie dopuszcza się wprowadzenia zmian wpływających np.: na zakres i formę  bryły zewnętrznej
197. Zwracamy się z tym pytaniem odnośnie materiałów wykończeniowych – zewnętrznych i wewnętrznych.

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do wielobranżowego projektu koncepcyjnego (załącznik nr 12 do SIWZ), mających wpływ na formę i odbiór wizualny obiektu w sytuacji, gdy w trakcie prowadzenia prac projektowych i uszczegóławiania zaproponowanych rozwiązań pewne rozwiązania przedstawione w projekcie koncepcyjnym okażą się technicznie niemożliwe lub wykonanie zaproponowanych rozwiązań niestandardowych przedstawionych w projekcie koncepcyjnym będzie technicznie możliwe, ale wiązać się będzie z dodatkowymi i znacznymi nakładami finansowymi podwyższającymi koszt całej inwestycji?

ODPOWIEDŹ 

Dopuszcza się wprowadzanie zmian nie wpływających na formę i odbiór wizualny obiektu. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych do przyjętych w wielobranżowej koncepcji, wykonalnych technicznie i w ramach przyjętych założeń budżetowych Zamawiającego.
198. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego zmian do załączonego PFU projektu koncepcyjnego lub opisanych w PFU rozwiązań materiałowych prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dysponuje prawem wprowadzania zmian w projekcie koncepcyjnym i czy zmiany te można wprowadzać bez konieczności uzgodnienia z jednostka projektową – autorem projektu koncepcyjnego?

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający dysponuje prawem wprowadzania zmian w projekcie koncepcyjnym, gdyż nabył majątkowe prawa autorskie wraz z dokumentacją projektową do wykonanego wielobranżowego projektu koncepcyjnego Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkimi i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę od Pomorskiej Fundacji w Gdyni, która zleciła wykonanie koncepcji architektonicznej firmie Arch-Deco. Umowa zostanie udostępniona wyłonionemu w przetargu Generalnemu Wykonawcy 

199. Prosimy o udostępnienie umowy pomiędzy zamawiającym a jednostką projektową – autorem projektu koncepcyjnego w zakresie majątkowych praw autorskich dotyczących przedmiotowej inwestycji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający oświadcza, iż jest w posiadaniu umowy, na mocy której nabył majątkowe prawa autorskie wraz z dokumentacją projektową do wykonanego wielobranżowego projektu koncepcyjnego Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkimi i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę od Pomorskiej Fundacji w Gdyni, która zleciła wykonanie koncepcji architektonicznej firmie Arch-Deco. Umowa zostanie udostępniona wyłonionemu w przetargu Generalnemu Wykonawcy 

200. Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej podanej w ofercie, wniesione zostanie łącznie przez Generalnego Wykonawcę oraz jego podwykonawcę wykazanego w chwili składania oferty?

ODPOWIEDŹ 

Tak.
201. Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której wadium wniesione zostanie łącznie przez Generalnego Wykonawcę oraz jego podwykonawcę wykazanego w chwili składania oferty?

ODPOWIEDŹ 

Tak.
202. Co należy rozumieć pod pojęciem – stałe wyposażenie sal kinowych i audytorium? Czy wycenić tylko krzesła?

ODPOWIEDŹ 

Stałe wyposażenie sal kinowych i audytorium – krzesła.
203. Proszę o wyjaśnienie poniższych wątpliwości:

Na rzucie - Poziom 0 - widoczny jest napis daszek szklany. Jakiej wielkości ma być ten daszek? Prosimy o szczegóły. 

ODPOWIEDŹ 

Daszek w konstrukcji szklano aluminiowej o wym. ok. 450x120cm

204. Czy w tabeli Koszty można dopisywać pozycje?

ODPOWIEDŹ 

Nie dopuszcza się dopisywania pozycji. Dopuszcza się zmiany, które określone są w odpowiedziach na zadane przez wykonawców pytania
205. Prosimy o udostępnienie przekrojów podłużnych projektowanych sieci zewnętrznych wod.-kan. i c.o. lub o podanie głębokości, na jakiej znajdują się te sieci.

ODPOWIEDŹ 

Istniejące sieci ciepłowniczej wykonane są w technologii kanałowej, dokładna głębokość sieci nie jest znana. W miejscu połączenia z siecią preizolowaną wynosi ona około 1,0m ppt. Stąd przyjmuje się że nowoprojektowana sieć będzie projektowana na zbliżonej głębokości, która zostanie ustalona na etapie Projektu Budowlanego.

Pozostałe sieci zewnętrzne prowadzone są : woda głębokość ok. 1,6m ppt, kanalizacja deszczowa około 2 m ppt, kanalizacja sanitarna głębokość 2-3 m ppt. dla części od strony WC publicznego, od strony ul. Armi Krajowej głębokość 3-3,5 m ppt. Dokładne głębokości zostaną ustalone na etapie PB
206. Zwracamy się również z prośbą o informacje ile i jakie są istniejące sieci do demontażu i podanie głębokości ich położenia.

ODPOWIEDŹ 

Zakres likwidacji i przekładek sieci pokazano na rysunku „Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu” w Koncepcji Wielobranżowej
207. Z jakiego materiału są wykonane istniejące sieci?

ODPOWIEDŹ 

Sieć c.o. – stalowa w technologii kanałowej. Pozostałe sieci – materiał nie jest znany.
208. Co należy zrobić ze zdemontowanymi materiałami, czy są własnością Inwestora czy Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ 

Należy je zutylizować na koszt Wykonawcy
209. Czy w izolacji istniejącej sieci c.o. występuje azbest?

ODPOWIEDŹ 

Nie ma informacji na ten temat, ale należy się z tym liczyć.
Dot. fasad i przeszkleń

210. Czy są jakieś specjalne wymagania dla szkła fasad i przeszkleń (np. barwa szkła, powłoki specjalne, etc.)

ODPOWIEDŹ 

Należy przyjąć szkło o możliwie naturalnej barwie, odżelazione, z podziałem : dla elewacji północnej i wschodniej przepuszczalność światła i energii słonecznej większa, a dla pozostałych odwrotnie. Do ustalenia szczegółowego na etapie PB.
Dot. architektury

211. Proszę o podanie zakresu robót wykończeniowych i instalacyjnych dla powierzchni biurowych przeznaczonych na wynajem.

ODPOWIEDŹ 

Wykończenie w stanie deweloperskim z doprowadzeniem i rozprowadzeniem wszystkich niezbędnych instalacji, z grzejnikami pozwalającymi podtrzymać temperaturę roboczą i nie dopuścić do wychładzania powierzchni w okresie braku ich najmu.
Dot. architektury

212. Proszę o podanie zakresu robót wykończeniowych i instalacyjnych dla powierzchni biurowych przeznaczonych na wynajem.

ODPOWIEDŹ 

Wykończenie w stanie deweloperskim z doprowadzeniem i rozprowadzeniem wszystkich niezbędnych instalacji, z grzejnikami pozwalającymi podtrzymać temperaturę roboczą i nie dopuścić do wychładzania powierzchni w okresie braku ich najmu.
213. Proszę o udostępnienie zaleceń konserwatorskich, o których mowa na str. 56 Programu Funkcjonalno Użytkowego

ODPOWIEDŹ
W załączeniu opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 4 września 2013 r.
214. Proszę o udostępnienie kopi mapy zasadniczej do celów projektowych, o której mowa na str. 56 Programu Funkcjonalno Użytkowego.

ODPOWIEDŹ 

Podkład mapy jest dostępny w plikach rysunkowych : „Proj. Zagospodarowania Terenu”, „Plansza Zbiorcza Uzbrojenia Terenu” dokumentów przetargowych, ZAŁ. NR 12 „Wielobranżowy projekt koncepcyjny Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem”.

Mapa do celów projektowych zostanie przekazana Generalnemu Wykonawcy.
215. Czy stojaki na rowery wewnątrz hali garażowej wchodzą w zakres zamówienia?

ODPOWIEDŹ 

Tak.
216. Czy dostawa pasów międzyszafkowych z podświetlanych ledowo paneli szklanych do aneksów socjalnych leży po stronie wykonawcy? Jeśli tak proszę więcej szczegółów dotyczących tego rozwiązania.

ODPOWIEDŹ 

Tak. Panele szklane montowane na dystansie do ściany, podświetlane paskami ledowymi od wewnątrz. Panele szklane w pasie od H=85 do H=145 cm.

217. W nawiązaniu do rozdz. 11 pkt. 5) SIWZ, proszę o potwierdzenie, że do oferty należy dołączyć zestawienie kosztów inwestycji zgodne z załącznikiem nr 15 do SIWZ. 

ODPOWIEDŹ 

Do oferty należy dołączyć zestawienie kosztów inwestycji zgodne z załącznikiem nr 15 do SIWZ.
218. W związku z pytaniem 5 proszę o wykreślenie ppkt. 2) i 3) punkt. 3.1 ust. 4 Programu funkcjonalno – użytkowego (str. 52). W niniejszych punktach wprowadzono dodatkowe wymagania dotyczące wyceny oferty, które przy założeniu realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj w części opiera się na założeniach Wykonawcy przyjętych na podstawie jego dotychczasowych doświadczeń i wiedzy oraz analizy szans i ryzyk. Natomiast szczegółowe ekspertyzy i analizy są częścią procesu projektowego realizowanego już po podpisaniu umowy. Analogiczne należy traktować kosztorysy ofertowe robót wraz ze specyfikacją materiałów – dopiero po wykonaniu projektów wykonawczych możliwe jest przygotowanie precyzyjnego kosztorysu jak również zestawienia i specyfikacji materiałów. Biorąc pod uwagę powyższe proszę jak w pierwszym zadaniu o wykreślenie ppkt. 2) i 3) punktu 3.1 ust. 4 Programu funkcjonalno – użytkowego (str. 52).     

ODPOWIEDŹ

Zapis w PFU punkt 4 ppkt 3.1. pkt 2) i pkt 3 str 52 „na etapie składania ofert” jest oczywistą omyłka pisarską
219. Proszę o udostępnienie danych technologicznych i techniczno –instalacyjnych kolejki na Kamienną Górę opracowanych przez firmę specjalistyczną Doppelmayr Polska Sp. z o.o.  i wymienionych w ppkt. 3.7. ust. 3 Programu funkcjonalno – użytkowego (str. 52).

ODPOWIEDŹ 

Wszystkie niezbędne dane dla etapu koncepcji dostępne są w opracowaniu ZAŁ. NR 13 „Koncepcja kolejki na Kamienną Górę”

220. Proszę o potwierdzenie, że cechą istotną (wiodącą) określającą równoważność przyjętego rozwiązania projektowego w zakresie kolejki na Kamienna Górę jest „zdolność przewozowa kabiny 12-18 osób” zgodnie z ppkt. 3.7 ust. 3 Programu funkcjonalno – użytkowego (str. 52) oraz pkt. 8 „Wstępnej koncepcji kolejki na Kamienną Górę”

ODPOWIEDŹ
Nie należy upraszczać rozwiązania projektowego odnosząc je do jednego parametru. Istotne są wszystkie zawarte w opracowaniu „Koncepcja kolejki na Kamienną Górę” parametry funkcjonalno – techniczne.
221. Czy w zakres zamówienia wchodzi rozbiórka istniejących miejsc postojowych w ul. Plac Grunwaldzki.

ODPOWIEDŹ 

Tak
222. Czy zatoki postojowe należy wykonać tylko wzdłuż ul. Plac Grunwaldzki?

ODPOWIEDŹ 

Nie. Należy liczyć się z koniecznością wykonania zakresu obejmującego zatoczki postojowe o normatywnych parametrach wzdłuż ul. Armii Krajowej.
Zgodnie z treścią pisma ZDIZ UD.6740.944.2013.BK.6363, wykonanie zatok parkingowych wzdłuż ul. Armii Krajowej,  uzależnione jest od ustaleń opracowania, zlecanego obecnie przez ZDIZ, dotyczącego określenia wpływu planowanej zabudowy przy ul. Świętojańskiej 43 i Plac Grunwaldzki na istniejący układ komunikacyjny.

Należy liczyć się z koniecznością wykonania zakresu obejmującego zatoczki postojowe o normatywnych parametrach ( do uszczegółowienia na etapie Proj. Budowlanego )
223. Według rysunku „Projekt drogowy” wzdłuż ul. Armii Krajowej między drzewami wyznaczone są miejsca o szerokości 2m i długości od 4 do 8 m. Z jakiego materiału należy wykonać nawierzchnie tych miejsc oraz jakie jest ich przeznaczenie?

ODPOWIEDŹ 

Zgodnie z treścią pisma ZDIZ UD.6740.944.2013.BK.6363, wykonanie zatok parkingowych wzdłuż ul. Armii Krajowej,  uzależnione jest od ustaleń opracowania, zlecanego obecnie przez ZDIZ, dotyczącego określenia wpływu planowanej zabudowy przy ul. Świętojańskiej 43 i Plac Grunwaldzki na istniejący układ komunikacyjny.

Należy liczyć się z koniecznością wykonania zakresu obejmującego zatoczki postojowe o normatywnych parametrach ( do uszczegółowienia na etapie Proj. Budowlanego )
224. Według rysunku „Projekt drogowy” wzdłuż ul. Armii Krajowej między drzewami wyznaczone są miejsca o szerokości 2m i długości od 4 do 8 m. Czy w tych miejscach mają być zatoki postojowe? Jeśli tak to nie będą zgodne z przepisami m.in.  z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, gdzie minimalna szerokość zatoki postojowej wynosi 2,3 m.

ODPOWIEDŹ 

Zgodnie z treścią pisma ZDIZ UD.6740.944.2013.BK.6363, wykonanie zatok parkingowych wzdłuż ul. Armii Krajowej,  uzależnione jest od ustaleń opracowania, zlecanego obecnie przez ZDIZ, dotyczącego określenia wpływu planowanej zabudowy przy ul. Świętojańskiej 43 i Plac Grunwaldzki na istniejący układ komunikacyjny.

Należy liczyć się z koniecznością wykonania zakresu obejmującego zatoczki postojowe o normatywnych parametrach ( do uszczegółowienia na etapie Proj. Budowlanego )
225.  Proszę o określenie, w której strefie „A” czy „E” ścisłej ochrony konserwatorskiej zlokalizowany jest teren przewidziany jako miejsce budowy kolejki na Kamienna Górę – w § 1 ust. 11 umowy figuruje „strefa A”” (zał. nr 10 do SIWZ) natomiast w ppkt. 3.1. ust. 3 Programu funkcjonalno – użytkowego (str. 49) oraz w pkt. 2 „Wstępnej koncepcji kolejki na Kamienną Górę” jest „strefa E”.

ODPOWIEDŹ 

Strefa „A”

226.  W nawiązaniu do udostępnionych warunków przyłączeniowych OPEC proszę o informację, w czyim zakresie jest dostawa i montaż węzła wymiennikowego po stronie pierwotnej i wtórnej.

ODPOWIEDŹ 

Ten zakres będzie można dopiero potwierdzić po podpisaniu umowy między inwestorem, a OPEC. Najwcześniej będzie można to określić w momencie, gdy inwestor i OPEC przystąpią do rozmowy, a ich dążenia do podpisania umowy będą zgodne.
227. Prosimy o informację jak ma wyglądać konstrukcja wind na Placu Grunwaldzkim? Czy w poziomie -1 będą to ściany żelbetowe a powyżej konstrukcja stalowa z przeszkleniami?
ODPOWIEDŹ 
Należy przyjąć w części podziemnej ściany żelbetowe, w części naziemnej lekką konstrukcję stalową z przeszklonymi ścianami szybu. 

Typ kabiny: Hermes

- ściany: panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wandaloodporne

-podłoga:  gres mrozoodporny

- sufit : stal nierdzewna  wandaloodporna  z oświetleniem FLT lub

- panel poliwęglanowy z  wyświetlaczem LCD

- drzwi przystankowe i kabinowe : drzwi ze stali nierdzewnej

-poręcze: ze stali nierdzewnej umieszczone na bocznej ścianie kabiny
228. Prosimy o informację do jakiego rodzaju pomieszczeń należy zakwalifikować pomieszczenia 2.27, 2.28, 2.29 i 2.30? Czy to mają być pomieszczenia techniczne, magazynowe czy biurowe?

ODPOWIEDŹ
Pomieszczenia 2.27-2.30 są pomieszczeniami edukacyjne szkoły.

229. Czy w budynku należy przewidzieć system kluczy Master Key?

ODPOWIEDŹ
Nie trzeba
230. Czy w zakresie dostawy generalnego wykonawcy znajduje się wyposażenie kuchni w okapy kuchenne nawiewno-wyciągowe oraz baterie i zlewozmywaki
ODPOWIEDŹ
Nie.
231. Jak mają być wykończone ściany projektorni?
ODPOWIEDŹ
Ściany murowane – gładź gipsowa + farba akrylowa biała

Ściany Fermacell - farba akrylowa biała
232. Jak mają być wykończone ściany sali kinowej na 101 osób- ścianki wewnętrznej na zejściu?
ODPOWIEDŹ
Ściany tynkowane i wykończone tapetą wynylową
233. Czym wykończyć pom 1.2 i 1.3 od wewnątrz i zewnątrz?
ODPOWIEDŹ
Ściany wykończyć panelami akustycznymi
234. W jakim miejscu należy przewidzieć umiejscowienie technologii filtracji i obiegu wody dla zbiornika dekoracyjnego?

ODPOWIEDŹ
W pomieszczeniu technicznym na poziomie parkingu podziemnego ( do sprecyzowania na etapie Projektu Budowlanego )
235. Gdzie przewidziano lokalizację separatora tłuszczu dla ścieków z restauracji?

ODPOWIEDŹ
Podposadzkowo w pom. przyłącza lub podposadzkowo w parkingu podziemnym (do sprecyzowania na etapie Projektu Budowlanego )
236. Czy przewiduje się odzysk wody deszczowej z dachu zielonego? Jeśli tak, w jaki sposób? Zgodnie z opisem koncepcji i planszy zbiorczej terenu odprowadzenie wód deszczowych jest przewidziane bezpośrednio do sieci kanalizacji deszczowej.

ODPOWIEDŹ

Planuje się wykonanie zbiornika deszczowego o wymiarach ok. długość 7m, średnica 1,6m zlokalizowanego podziemnie w rejonie wjazdu do parkingu podziemnego. Woda zostanie wykorzystana do podlewania zieleni.
237. Prosimy o sprecyzowanie, w którym miejscu sal wykładowych i sal ćwiczeń itp. mają występować  okleiny ścienne Vescom lub równoważne, a w których płyty OWA? 
ODPOWIEDŹ
W salach wykładowych należy przyjąć okleiny Vescom, w salach ćwiczeń - płyty OWA.
ZIELEŃ
238. W którym miejscu zasadzić należy róże rabatowe? Jaki ma być rozstaw krzewów?

ODPOWIEDŹ 

W środku klombów zieleni rozmieszczonych po obwodzie  Placu Grunwaldzkiego .
239. W którym miejscu zasadzić należy kosodrzewinę pumilio? Jaki ma być rozstaw nasadzonych krzewów?

ODPOWIEDŹ 

W środku klombów zieleni rozmieszczonych po obwodzie  Placu Grunwaldzkiego
240. W którym miejscu zasiać/ zasadzić trawę niebiesko-popielatą Kostrzewa?

ODPOWIEDŹ 

Na zewnątrz klombów zieleni rozmieszczonych po obwodzie  Placu Grunwaldzkiego .
241. Gdzie przewidziano kosze na odpadki i czy wykonawca ma je dostarczyć?

ODPOWIEDŹ 

Zewnętrzne kosze na odpadki przewidziano przy każdej ławce, w zakresie Generalnego Wykonawcy.
242. Proszę o podanie w jaki sposób należy zabezpieczyć korzenie drzew rosnących wzdłuż przebudowywanej sieci cieplnej? W uzgodnieniach OPEC/ZDiZ nie ma mowy o zabezpieczeniu korzeni drzew

ODPOWIEDŹ 

Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu, powinno się wykonać osłony korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m wypełnionej kompostem i torfem. Rośliny (ich korzenie) nie powinny być narażone na wpływ temperatury gruntu przekraczającej 35'C wynikającej z sąsiedztwa ciepłociągu. Należy przyjąć najbardziej prawdopodobny wariant zabezpieczenie ciepłociągu rurami ochronnymi (podobnie jak przy zbliżeniach z instalacja gazu) oraz układanie przewodów przewiertem sterowanym. Całość zostanie ustalona na etapie projektu budowlanego w oparciu o uzgodnienie projektu z OPEC i międzybranżowo.
243. Proszę o potwierdzenie że urządzenia chłodzące takie jak dry cooler oraz pompy do dry coolera (wielobranżowy projekt koncepcyjny tabela 8.4 Systemy chłodnicze) są po za zakresem dostawy Generalnego Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ

Błąd w opisie. W budynku nie projektuje się dry coolera ani pomp do niego. Nie należy tego wyceniać.
244. Proszę o informację co wchodzi w zakres przebudowy komory cieplnej.

ODPOWIEDŹ
W zakres przebudowy komory wchodzi obniżenie rzędnej górnej płyty komory oraz przebudowa całego wnętrza w zakresie sieci ciepłowniczych jakie tam przechodzą tj. przebudowa rurociągów stalowych wraz z wymianą armatury odcinającej.
245. Proszę o wyjaśnienie co należy ująć w załączniku nr 15-szacunkowe zestawienie kosztów, pod pozycją,:

Pkt. 1   Roboty ziemne i rozbiórkowe, Koryto zlewowe?
ODPOWIEDŹ Wszelkie prace konieczne do wykonania  kompletnego betonowego koryta zlewowego od strony Kamiennej Góry.

Pkt.13 Instalacje wewnętrzne sanitarne - garaż, Instalacje co i ct., skoro projekt koncepcyjny nie przewiduje ogrzewania powierzchni garażu?
ODPOWIEDŹ Pozycja jest źle nazwana. Chodzi o ogrzewanie toalet i pom. ochrony umieszczonych w części garażu ogólnodostępnego
246. W wielobranżowym projekcie koncepcyjnym , V-V Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem, jest informacja o tym, że platforma (w domyśle jedna) zarządzania SMS musi sterować określonymi dalej systemami. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaprojektowania podsystemów na osobnych platformach zachowaniem aplikacji klienckich? 

ODPOWIEDŹ 

Nie dopuszcza się zaprojektowania podsystemów na osobnych platformach.
247. Par.8, pkt 9- proponujemy zamienić następującą na treść: „ Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonego w czasie prowadzenia robót uzbrojenia podziemnego terenu lub instalacji uwidocznionych na przekazanych przez Zamawiającego planach uzbrojenia podziemnego terenu w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o fakcie ich uszkodzenia.”. Odpowiedź Zamawiającego z dnia 17.10.2013r. zalecająca wizję lokalną miejsca wykonywania prac jest zasadna, jednak w przedmiotowym temacie niewystarczająca do dokonania oceny sytuacji pod powierzchnią terenu. Wykonawca może opierać się jedynie na dostępnej dokumentacji.

ODPOWIEDŹ
Zapis pozostaje bez zmian
248. Par.1, pkt 10 proponujemy zamienić następującą na treść: „ Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia istniejącej kolizji energetycznej, co, oraz ewentualnych innych kolizji, które mogą wystąpić w trakcie realizacji budowy, uwidocznionych na przekazanych przez Zamawiającego planach uzbrojenia podziemnego terenu w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego”. Odpowiedź Zamawiającego z dnia 17.10.2013r. zalecająca wizję lokalną miejsca wykonywania prac jest zasadna, jednak w przedmiotowym temacie niewystarczająca do dokonania oceny sytuacji pod powierzchnią terenu. Wykonawca może opierać się jedynie na dostępnej dokumentacji.
ODPOWIEDŹ
Zapis pozostaje bez zmian
249. W nawiązaniu do uzgodnień z OPEC Gdynia proszę o potwierdzenie, że na wzdłuż ulicy Abrahama nie należy stosować płyt odciążających i rur osłonowych zabezpieczających sieć ciepłowniczą;

ODPOWIEDŹ 

Po trasie przewidywanego przyłącza nie przewiduje się dodatkowego zabezpieczenia przed nadmiernym obciążeniem. Możliwe będzie wykonanie rur osłonowych w związku z kolizjami z innymi sieciami podziemnymi - które zostanie określone dopiero na etapie projektu budowlanego.
250. Proszę o potwierdzenie że koszt budowy przyłącza cieplnego w 75% pokrywa OPEC Gdynia (str. 7 uzgodnień OPEC).

ODPOWIEDŹ
Zapis został postawiony przez OPEC Gdynia w aktualnie wydanych warunkach. 

Na tym etapie projektu nie można jednoznacznie potwierdzić tej informacji. 
251. Proszę o podanie docelowej lokalizacji rozdzielnicy oświetlenia zewnętrznego ZDiZ oraz tras kablowych kolidujących z planowaną budową Gdyńskiego Centrum Filmowego.

ODPOWIEDŹ
Orientacyjnie można przyjąć lokalizację skrzynki przy ul. Wybickiego, docelowa lokalizacja zostanie wskazana przez ZDIZ na etapie projektu budowlanego.
252. Czy należy przewidzieć konieczność zakupu zasilaczy awaryjnych UPS? Jeżeli tak, to jakiej mocy? Prace jakich urządzeń mają podtrzymywać?
ODPOWIEDŹ
Dla części elektrycznej należy przyjąć zakup 2 sztuk UPS o mocy 5 kVA na potrzeby zasilania urządzeń pomocniczych. 

Dla urządzeń security  należy przyjąć zakup  1 sztuki UPS  o mocy 5kVA.
253. Prosimy o potwierdzenie, że zapis w PFU punkt 4 ppkt 3.1. pkt 2) str 52:

Na etapie składania ofert przez wykonawców Zamawiający będzie wymagał między innymi:

- kosztorysu ofertowego całości zadania (prac projektowych i wykonawczych) z podziałem na: prace projektowe, prace wykonawcze i kosztorysy zawierające wstępne zestawienie i specyfikację materiałów

dotyczy kosztorysów wykonywanych na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie z rozdziałem 1 pkt 2 ppkt a) SIWZ), zaś zapis „na etapie składania ofert” jest oczywistą omyłka pisarską.
ODPOWIEDŹ:
Zapis w PFU punkt 4 ppkt 3.1. pkt 2) str 52 „na etapie składania ofert” jest oczywistą omyłka pisarską
254. Prosimy o podanie modelu płyt betonowych wielkoformatowych firmy Libet lub Bruk-bet.
ODPOWIEDŹ:

Seria Libet Maxima, wymiar 100x110 cm na indywidualne zamówienie.

255. Czy na parkingu podziemnym jest przewidziany system parkingowy?
Jeśli tak poproszę o podanie parametrów umożliwiających wycenę systemu parkingowego.

ODPOWIEDŹ:

Przewidziany jest system szlabanowy z biletowaniem na wjeździe do garażu, można poruszać się w ofercie np. producenta Nice lub Came.

256. W opisie Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego Gdyńskiego Centrum Filmowego jest brak stron od 69 do 73. Proszę o uzupełnienie tych stron.
ODPOWIEDŹ:

W folderze „Wielobranżowy projekt…”, w pliku GCF_TXT:

GCF_klimaster_-_1_A3.pdf (strona 69)

GCF_klimaster_+1_A3.pdf (strona 71)

GCF_klimaster_+2_A3.pdf (strona 73)

GCF_klimaster_DACH_A3.pdf (strona 73)

GCF_klimaster_0_A3.pdf (strona 70)

257. Czy niecki z wodą powinny zostać wyposażone w technologię uzdatniania i zapobiegającą rozwojowi glonów? V-II instalacje sanitarne pkt 2.1. 

ODPOWIEDŹ
Tak.

Uwaga :widoczne na rysunku rzutu Poziomu 0 pola z wodą to jednoelementowa niecka z „przerzuconą” nad nią kładką wejściową
258. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z odzysku „wody szarej” do spłukiwania toalet; V-II instalacje sanitarne pkt 2.3.
ODPOWIEDŹ:

Nie. Należy przyjąć to rozwiązanie.
.

259. W projekcie wielobranżowym V-IV okablowanie strukturalne, pkt 8, w opisie BMS jest zapis odnośnie siłowni solarnej, proszę o potwierdzenie że montaż i dostawa siłowni solarnej jest po za zakresem GW.
ODPOWIEDŹ:

Siłownia solarna nie występuje w projekcie. Wymieniona została w opisie przykładowo
260. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o uzgodnienia z ZDiZ, PEWIK, OPEC, ENERGA S.A., na które powołuje się dokumentacja:
Dział II opisu

pkt 1 przyłącza cieplne: przyłącza wykonać należy zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wydanych przez OPEC Gdyni;
pkt 2 opisu przyłącz wod.-kan. – wykonać zgodnie z warunkami PEWIK;

pkt 3 opisu przyłącze kanalizacji deszczowej – szczegóły podłączeń do sieci miejskiej wykonać należy zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZDiZ Gdynia,

pkt 4 – przyłącza energetyczne warunkami technicznymi wydanymi przez ENERGA S.A. ZDiZ Gdynia

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonał zmiany siwz nr 3  22.10.2013 r.
261. W których pomieszczeniach budynku Gdyńskiego Centrum Filmowego przewidziano zastosowanie klimakonwektorów wentylatorowych V-I, pkt.4.

ODPOWIEDŹ:

Błąd w opisie. Nie ma w budynku klimakonwektorów. Całość oparta jest na systemie VRF (VRV). Wyjątek stanowi centrala dla zaplecza kuchni, do której podłączony jest agregat skraplający.

262. Proszę o podanie rzędnych do jakich musi zostać obniżona komora ciepłownicza przewidziana do przebudowy II-II, pkt 1; proszę o podanie wytycznych dla przebudowy komory ciepłowniczej.

ODPOWIEDŹ:

Obniżenie komory o ok. 50cm – do doszegółowienia na etapie Proj. Budowlanego, z zakresem wymiany armatury w komorze i przebudowa rurociągów.
263. Proszę o informację, w którym miejscu należy przewidzieć pojedyncze siedziska (np. MM Cite Sinus LSN210). Proszę także o podanie ich ilości.
ODPOWIEDŹ:

Siedziska są uzupełnieniem ławek – razem 9 sztuk
264. Na rzucie niecki parteru widoczny jest daszek szklany, proszę o podanie szczegółów dotyczących wymagań Inwestora. Czemu ma służyć ten daszek, itd.
ODPOWIEDŹ:

Daszek pełni rolę praktyczną w chwili wychodzenia z parkingu na otwartą przestrzeń niecki.
265. Proszę o potwierdzenie, że w zakres oferty wchodzi wykucie otworu w ścianie budynku teatru muzycznego by umożliwić dojście na parking podziemny.
ODPOWIEDŹ:

Tak. W ścianie zewnętrznej teatru wyprzedzająco przygotowany został otwór pod docelowe połączenie. W chwili obecnej jest zamurowany
266. Proszę o potwierdzenie, że w zakres oferty wchodzi wykonanie przejścia (ścian, posadzki i stropu) z parkingu podziemnego do teatru muzycznego.
ODPOWIEDŹ:

Tak. W ścianie zewnętrznej teatru wyprzedzająco przygotowany został otwór pod docelowe połączenie. W chwili obecnej jest zamurowany
267. Program Funkcjonalno Użytkowy, str. 29, Wyposażenie sanitarne. „Wyposażenie specjalistyczne zapleczy kuchennych restauracji i baru zostanie dobrane na podstawie projektów technologicznych, które będą wykonywane na następnych etapach opracowania”. Czy w związku z tym zapisem w zakresie wyceny należy ująć wykonanie projektów technologicznych, wykonanie i dostawę wyposażenia specjalistycznego zapleczy kuchennych restauracji i baru, jeśli tak proszę o bardziej szczegółowe opisanie wytycznych i potrzeb inwestora w tym zakresie.
ODPOWIEDŹ:

Projekty technologii będą konieczne do wykonania w momencie wyboru docelowego operatora restauracji i baru. Nie należy tego zakresu uwzględniać na tym etapie. Wymaga się natomiast doprowadzenia niezbędnych mediów i instalacji związanych z prawidłowym funkcjonowaniem restauracji i zaplecza kuchennego.
268. Proszę o uściślenie, które windy mają posiadać wyposażenie kabin dla ekip ratowniczych.
ODPOWIEDŹ:

Błąd w opisie. W budynku nie ma wind o parametrach windy ratowniczej.
269. Czy inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: 686/174, 229, 228 (grunt kościelny)
ODPOWIEDŹ:

Działka 686/174 zgodnie z odpowiednią Księgą Wieczystą jest własnością Gminy Miasta Gdyni. Dla pozostałych działek wymagane dokumenty zostaną w najbliższym czasie uzyskane.
270. Dot.elewacji PD
Na rzucie parteru w elewacji Pd widoczne są 2 pary drzwi, zaś na projekcie elewacji 2 pary drzwi i roleta między nimi, jakie rozwiązanie należy przyjąć?

ODPOWIEDŹ:

Pomiędzy drzwiami należy przyjąć stałą żaluzję z profili aluminiowych
271. Na rysunku elewacji widoczny jest daszek nad drzwiami, zaś na rzucie nie jest on widoczny- jaki należy przyjąć rozwiązanie- jeśli daszek to o jakich wymiarach.

ODPOWIEDŹ:

Daszek nad drzwiami w konstrukcji szklano aluminiowej o wym. ok. 480x120cm
272. Dot. elewacji PD-WSCH (opisanej i widocznej na rysunku elewacji PD)
Na wizualizacji widoczne są o 2 szt. okien mniej niż na rysunku elewacji oraz rzutu, którą opcję należy przyjąć?

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć z rysunków elewacji i rzutów.
273. Dot. elewacji zachodniej
Między osiami L i M widoczna jest żaluzja na rysunku elewacji, na rzucie nie jest ona widoczna. Jakie rozwiązanie przyjąć?

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć stałą żaluzję z profili aluminiowych, częściowo zasłaniającą otwór czerpny dla instalacji wentylacji.
274. Proszę o informację, czy krzewy 4A, 7A, 8A mają zostać wycięte?
ODPOWIEDŹ:

Tak
275. Proszę o potwierdzenie, że pokrycie kosztów wycinki drzew leży po stronie Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ:

Tak.
276. Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż krzeseł i stoików na decku restauracji- widoczne na rysunku zagospodarowania terenu.
ODPOWIEDŹ:

Nie.

277. Proszę o sprecyzowanie, w której pozycji szacunkowych kosztów inwestycji należy ująć zakres przebudowy komory ciepłowniczej, przebudowę sieci ciepłowniczej wraz z wykonanie przyłącza cieplnego do POM.węzła.
ODPOWIEDŹ:

Należy dodać pozycję „Przebudowa ciepłociągu i komory co.” jako Pkt. 12.1
278. Zapis ze strony 15 Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego pkt 1 mówi o fasadzie szklanej w technologii strukturalnej, ale jako rozwiązanie referencyjnej podaje system Aluprof MB SR5-N EFEKT. Aluprof MB SR5-N EFEKT to system półstrukturalny. Jakie rozwiązanie należy przyjąć?
ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć wskazane w projekcie – półstrukturalne.
279. Jeżeli pokrycie ewentualnych kosztów opłat administracyjnych z tytułu wycinki znajduje się po stronie Wykonawcy proszę o potwierdzenie, że w przypadku naliczenia przez organ administracyjny wyższych opłat lub w przypadku wystąpienia na etapie projektowania kolizji robót budowlanych z istniejącą zielenią, która nie jest wymieniona w załączonej do SIWZ Inwentaryzacji zieleni – lipiec 2013 r., Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe z tego tytułu.
ODPOWIEDŹ:

Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu
280. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku, gdy organ wydający zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wprowadzi zakaz prowadzenia prac w określonych terminach np. w okresie lęgowym ptaków, Zamawiający przedłuży termin realizacji przedmiotu zamówienia o okres, w którym wykonywanie robót nie było możliwe z uwagi na w/w zakazy.
ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przedłuży terminu realizacji przedmiotu zamówienia
281. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku, gdy organ wydający zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wprowadzi dodatkowe obowiązki np. nadzór przyrodniczy, wykonanie przedmiotowych obowiązków leży po stronie Wykonawcy, który otrzyma wynagrodzenie dodatkowe z tego tytułu..
ODPOWIEDŹ:

Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
282. Proszę o potwierdzenie, że jeżeli wykonanie zakresu inwestycji objętych zamówieniem wymaga zniszczenia zinwentaryzowanych siedlisk gatunków chronionych (przy braku możliwości zastosowania innych rozwiązań technicznych) uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 j.t.) zezwalającej na odstępstwa od zakazów określonych w art. 5 i 52 w stosunku do gatunków objętych ochroną leży po stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ:

W takim przypadku koszty obciążą Wykonawcę

283. Proszę o określenie czy gwarancja bankowa stanowiąca zabezpieczenie na wadium powinna być wystawiona na rzecz Forum Kultury Sp. z o.o. przy ul. Armii Krajowej 24; 81-372 Gdynia (zgodnie z rozdziałem 7 ust. 8 lit. b SIWZ) czy może jednak na rzecz Zamawiającego a zatem Gminę Miasta Gdynia al. Marszałka Piłsudskiego 52/54; 81-382 Gdynia.
ODPOWIEDŹ:

Beneficjentem gwarancji wadialnej ma być  Gmina Miasta Gdyni reprezentowana przez  Forum Kultury Sp. z o.o.
284. W związku z brzmieniem pkt 2 ust. 1 Rozdziału 4 SIWZ odnośnie wykazu robót budowlanych oraz treści „wykaz robót budowlanych lub usług i robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert … o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5 do SIWZ”, proszę o potwierdzenie, iż wystarczającym jest złożenie przez Wykonawcę „Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat” (Załącznik nr 5 do SIWZ), w którym wskaże on tylko taką ilość robót budowlanych, która jest niezbędna do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 1) SIWZ wraz z dowodami dotyczącymi należytego wykonania tychże robót.
ODPOWIEDŹ:

Tak. W wykazie robót budowlanych lub usług i robót budowlanych (załącznik nr 5 do SIWZ) powinny zostać wykazane roboty budowlane i usługi na potwierdzenie warunku, o którym mowa w rozdziale 3.pkt.1 SIWZ (warunek udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia).
285. Proszę o informację, czy Zamawiający uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie lub modernizacji obiektu użyteczności publicznej…?
ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie uzna, że został spełniony warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał  roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie lub modernizacji  obiektu użyteczności publicznej. 
286. Prosimy o informację do jakiego rodzaju pomieszczeń należy zakwalifikować pomieszczenia 2.27, 2.28, 2.29 i 2.30?
ODPOWIEDŹ:

Pomieszczenia 2.27-2.30 są pomieszczeniami edukacyjne szkoły
287. Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa mebli widocznych na rzutach, jeśli tak proszę o przekazanie zestawienia mebli??

ODPOWIEDŹ:

Zakres nie obejmuje dostawy mebli i wyposażenia technologicznego za wyjątkiem doprowadzenia niezbędnych mediów i instalacji związanych z prawidłowym funkcjonowaniem restauracji i zaplecza kuchennego

Dostawa mebli tylko w zakresie lady recepcyjnej oraz wyposażenia w siedziska sal kinowych i sali wielofunkcyjnej.

Pozostałe meble ruchome w pomieszczeniach szkolnych, biurowych, restauracji, baru, tarasu nie wchodzą w zakres zamówienia.

288. Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa wyposażenia łazienek: podajniki do mydła, podajniki ręczników, podajniki papieru, lustra, itp. jeśli tak proszę o przekazanie zestawienia wyposażenia do wyceny?

ODPOWIEDŹ:

Tak, należy przyjąć :

podajniki mydła – 43 szt.

podajniki ręczników – 21 szt.

suszarki – 16 szt.

podajniki papieru toaletowego – 41 szt.

kosze na śmieci – 23 szt.

szczotki do wc – 41 szt.

lustra – 21 szt. - 3x175/100cm, 1x305/100cm, 8x60/100cm, 2x210/100cm, 2x40/100cm, 1x265/100cm, 1x260/100cm, 2x235/100cm, 1x290/100cm

wieszaki na ręczniki – 2 szt.
289. Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie sceny i niedużych kulis?

ODPOWIEDŹ
Tak, konstrukcja sceny w technologii drewnianej z mini kulisami w konstrukcji do lekkiej zabudowy płytami Fermacell.

290. Proszę o potwierdzenie, że roboty dodatkowe opisane w „Wielobranżowym Projekcie Koncepcyjnym na str. 7 w dziale 6. Roboty dodatkowe” będą finansowane przez Inwestora na podstawie dodatkowej wyceny przedstawionej przez Wykonawcę (po określeniu wymagań przez gestorów sieci, zarządców dróg i zielenie itp).

ODPOWIEDŹ

Generalny Wykonawca powinien przewidzieć w kosztach inwestycji finansowanie dla tych prac. Wstępne wymagania zostały ujęte w warunkach gestorów sieci.
291. Jakie informacje lub dane należy wpisać w tabeli – załącznik nr 6, kolumna 5 (Posiadane kwalifikacje) ?

ODPOWIEDŹ

Kwalifikacje zawodowe uzyskane w ramach systemu szkolnego lub nabyte w ramach systemu kursowego lub poprzez praktykę (doświadczenie), które wynikają z określonych dokumentów (np. świadectw, dyplomów, zaświadczeń, itp.).
292. Czy Zamawiający dopuszcza dokonywanie samodzielnych zmian przez Wykonawcę w załączniku nr 15 (szacunkowe zestawienie kosztów inwestycji).
ODPOWIEDŹ
Nie dopuszcza się dokonywania samodzielnych zmian przez Wykonawcę w załączniku nr 15 (szacunkowe zestawienie kosztów inwestycji). Dopuszcza się zmiany, które określone są w odpowiedziach na zadane przez wykonawców pytania
293. Z informacji uzyskanych od projektanta dowiedzieliśmy się,  że Zamawiający nie odpowiedział a pytanie odnośnie możliwości wprowadzania zmian do projektu koncepcyjnego. Czy ArchDeco zrzeknie się praw autorskich tej koncepcji czy z góry Wykonawca ma narzuconą firmę projektową ArchDeco? Jeśli tak, to nie jest stosowne stwierdzenie: „Zaprojektowanie i wykonanie robót…” (świadczy o możliwości zmian, a my możemy je dokonać?) Jeśli Zamawiający chce ową koncepcję zachować (podtrzymać), to prosimy o pismo o zrzeknięciu się praw autorskich firmy projektowej ArchDeco.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający jest w posiadaniu umowy, na mocy której nabył  majątkowe prawa autorskie wraz z dokumentacją projektową do wykonanego wielobranżowego projektu koncepcyjnego Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę od Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni, która zleciła wykonanie koncepcji architektonicznej firmie Arch-Deco.

Załącznik 1

opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 4 września 2013 r.
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