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Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

D-01.00.00 1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 1.1.  Odtworeznie trasy i punktów wysoko ściowych

1 Odtworzenie trasy drogowej i jej  punktów wysokościowych (ul. 
Witomińska)

km 0,17

2 Odtworzenie trasy drogowej i jej  punktów wysokościowych  
(Parking)

km 0,16

D-01.02.02 1.2.  Zdjęie warstwy humusu i/lub darniny
3 Zdjęcie wierzchniej warswy humusu gr. - 20cm  z odwozem na 

legalne składowisko odpadów celem unieszkodliwienia (ul. 
Witomińska)

m2 710,00

4 Zdjęcie wierzchniej warswy humusu gr. - 20cm  z odwozem na 
legalne składowisko odpadów celem unieszkodliwienia 
(Parking)

m2 1.200,00

D-01.02.04 1.3.  Rozbiórka elementów dróg
5 Rozbiórka podbudowy z KŁSM gr. 35cm (ul. Witomińska) z 

wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko
m2 470,00

Podbudowa jezdni    470 = 470,00m2
6 Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej 10/20 gr. 8cm na 

podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 3cm (ul. 
Witomińska) z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne 
składowisko

m2 374,00

chodnik z kostki bet.    374 = 374,00m2
7 Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej 20/20 gr. 8cm na 

podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 3cm (ul. 
Witomińska) z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne 
składowisko

m2 125,00

chodnik z kostki bet.    125 = 125,00m2
8 Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 gr. 10cm na 

podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 3cm (ul. 
Witomińska, do wykorzystania w stanie projektowanym)

m2 498,00

chodnik z kostki kam.    498 = 498,00m2
9 Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej 20/20 z kruszywa 

płukanego gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 
grubości 5cm (ul. Witomińska) z wywiezieniem materiałów z 
rozbiórki na legalne składowisko

m2 50,00

wjazd z kostki bet.    50 = 50,00m2
10 Rozbiórka nawierzchni z trylinki gr. 8cm na podsypce 

cementowo piaskowej 1:4 grubości 5cm (ul. Witomińska) z 
wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko

m2 77,00

wjazd z kostki bet.    77 = 77,00m2
11 Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej T-T gr. 8cm na 

podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 5cm (ul. 
Witomińska) z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne 
składowisko

m2 98,00

wjazd z kostki bet.    98 = 98,00m2
12 Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo 

piaskowej 1:4 gr. 5cm, pow 0,01m2 (ul. Witomińska) z 
wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko

m 440,00

Obrzeże betonowe 8*30    440 = 440,00m
13 Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30cm, na podsypce 

piaskowej gr. 5cm, pow 0,01m2 i ławie betonowej C 12/15 gr. 
15cm, pow. 0,07m2 (ul. Witomińska) z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na legalne składowisko

m 466,00

krawężniki betonowe 15*30    466 = 466,00m
14 Rozbiórka schodów betonowych z betonu zbrojonego klasy 

C16/20 z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne 
składowisko

m3 1,00

15 Rozbiórka płyt JOMB na podsypce cementowo piaskowej 1:4 
gr. 5cm (Parking) z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na 
legalne składowisko

m2 365,00

D-02.00.00 2.  ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 2.1.  Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

Uwaga! W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane
ręcznie

16 Wykonanie wykopu w gruncie kat. III z wywozem na legalne 
składowisko

m3 3.281,00



BPBK S.A. Gdańsk

Tabela przedmiaru robót Strona 2/6

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

ul. Witomińska    375 = 375,00m3
Parking    2906 = 2.906,00m3

17 Dogęszczenie podłoża do Is=1,03 m3 749,10
ul. Witomińska - jezdnia    189,9 = 189,90m3
Parking - jezdnia    559,2 = 559,20m3

18 Dogęszczenie podłoża do Is=1,00 m3 1.503,50
ul. Witomińska - jezdnia    284,8 = 284,80m3
ul. Witomińska - chodniki i opaski bezpieczeństwa    262,9 = 
262,90m3
Parking - jezdnia    838,8 = 838,80m3
Parking - chodiniki i opaski bezpieczeństwa    117 = 117,00m3

19 Dogęszczenie podłoża do Is=0,97 m3 569,80
ul. Witomińska - chodniki i opaski bezpieczeństwa    394,3 = 
394,30m3
Parking - chodiniki i opaski bezpieczeństwa    175,5 = 
175,50m3

D-02.03.01 2.2.  Wykonanie nasypów
20 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu dowiezionego m3 8,00

D-04.00.00 3.  PODBUDOWY
D-04.01.01 3.1.  Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczaniem podło ża

21 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod 
wzmocnieniami jezdni

m2 5.644,20

ul. Witomińska - jezdnia    949 = 949,00m2
ul. Witomińska - chodniki i opaski bezpieczeństwa    1314,3 = 
1.314,30m2
Parking - jezdnia    2796 = 2.796,00m2
Parking - chodiniki i opaski bezpieczeństwa    584,9 = 
584,90m2

D-04.02.01 3.2.  Warstwa ods ączająca i odcinaj ąca
22 W-wa: odsączająca z pospółki o wsp. filtracji k>=8m/dobę, gr. 

12cm
m2 659,00

23 W-wa: odsączająca z pospółki o wsp. filtracji k>=8m/dobę, gr. 
14cm

m2 36,00

24 Warstwa odcinająca z geowłókniny G20 m2 695,00
D-04.03.01 3.3.  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjn ych

25 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KŁSM 
(ul. Witomińska)

m2 1.660,00

26 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationową emulsją 
asfaltową średnio rozpadową podbudowy pomoczniczej z 
KŁSM (KR4)

m2 284,00

27 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationową emulsją 
asfaltową szybko rozpadową podbudowy zasadniczej z betonu 
asfaltowego (KR4)

m2 284,00

28 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationową emulsją 
asfaltową  szybko rozpadową warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego (KR4)

m2 1.445,00

29 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KŁSM 
(Parking)

m2 3.381,00

D-04.04.02 3.4.  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie ze skały litej

30 Wykonanie podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5, gr. 15cm 
(ul. Witomińska - chodniki, opaska, wjazdy, separacja)

m2 1.660,00

31 Wykonanie podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5, gr. 20cm 
(ul. Witomińska - KR4)

m2 284,00

32 Wykonanie podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5, gr. 15cm 
(parking - chodniki, opaska, wjazdy, separacja)

m2 3.381,00

D.04.05.01 3.5.  Podbudowy i ulepszone podło ża z gruntu 
stabilizowanego cementem

33 Podbudowa zasadnicza: wykonanie warstwy ulepszonego 
podłoża- grunt stabilizowany cementem w wytwórni, Rm = 2,5 
MPa,  gr. 10 [cm] (ul. Witomińska)

m2 1.314,00

34 Podbudowa zasadnicza: wykonanie warstwy ulepszonego 
podłoża- grunt stabilizowany cementem w wytwórni, Rm = 2,5 
MPa,  gr. 15 [cm] (ul. Witomińska)

m2 603,00
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35 Podbudowa zasadnicza: wykonanie warstwy ulepszonego 
podłoża- grunt stabilizowany cementem w wytwórni, Rm = 2,5 
MPa,  gr. 20 [cm] (ul. Witomińska)

m2 346,00

36 Podbudowa zasadnicza: wykonanie warstwy ulepszonego 
podłoża- grunt stabilizowany cementem w wytwórni, Rm = 2,5 
MPa,  gr. 10 [cm] (Parking)

m2 516,00

37 Podbudowa zasadnicza: wykonanie warstwy ulepszonego 
podłoża- grunt stabilizowany cementem w wytwórni, Rm = 2,5 
MPa,  gr. 15 [cm]

m2 2.101,00

D-04.06.01 3.6.  Podbudowa z betonu cementowego
38 Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 16/20 

gr.25cm (ul. Witomińska - zatoki autobusowe, pas zjazdowy i 
wyspy przejezdne)

m2 319,00

D-04.07.01 3.7.  Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 z 
2010 r. (2011)

39 Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC22P, 35/50 gr. 
11cm (ul. Witomińska - KR4)

m2 284,00

D-05.00.00 4.  NAWIERZCHNIE
D-05.03.01 4.1.  Nawierzchnia z kostki kamiennej

40 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 9x11 gr. 10cm - 
(kostka kamienna ze stanu istniejącego 100%), podsypka 
cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm (ul. Witomińska)

m2 305,00

zabruk, separacja, opaska bezpieczeństwa    305 = 305,00m2
41 Wykonanie nawierzchni zjazdów oraz pasa wyłączenia z kostki 

kamiennej 16x20, podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
(ul. Witomińska)

m2 259,00

42 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 9x11 gr. 10cm - 
(kostka kamienna ze stanu istniejącego 100%), podsypka 
cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm (Parking)

m2 11,00

opaska bezpieczeństwa    11 = 11,00m2
D-05.03.04 4.2.  Zatoki autobusowe z fibrobetonu

43 Fibrobeton (beton cementowy C30/37) zbrojony wlóknem 
stalowym, dyblowany z dylatacją pełną co 4-5m. gr.22cm (ul. 
Witomińska)

m2 60,00

44 Dyble stalowe fi40 co 0,5m, L=0,6m szt 15,00
D-05.03.04

a
4.3.  Wypełnienie szczelin mas ą uszczelniaj ącą na zimno w 
nawierzchni z betonu cementowego

45 Wypełnienie szczelin   masą uszczelniającą na zimno z żywic 
epoksydowych  w nawierzchni z betonu cementowego

m 9,00

D-05.03.05 4.4.  Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wi ążąca 
i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011)

46 W-wa wiążąca: betonu asfaltowy: AC22W gr. 8cm (ul. 
Witomińska - KR4)

m2 284,00

47 W-wa wiążąca: betonu asfaltowy: AC22W gr. 8cm (ul. 
Witomińska - nakładka)

m2 1.161,00

48 W-wa wyrównawcza: betonu asfaltowy: AC16W gr. 4cm (ul. 
Witomińska - nakładka)

m2 50,50

101/2 = 50,50m2
D.05.03.11 4.5.  Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

49 Frezowanie istniejących warstw bitumicznych na głębokość 
23cm (ul. Witomińska)

m2 470,00

50 Frezowanie istniejących warstw bitumicznych na głębokość 
16cm (ul. Witomińska)

m2 114,00

51 Frezowanie istniejących warstw bitumicznych na głębokość 
12cm (ul. Witomińska)

m2 283,00

52 Frezowanie istniejących warstw bitumicznych na głębokość 
4cm (ul. Witomińska)

m2 780,00

D-05.03.13 4.6.  Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej 
(SMA) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011)

53 Warstwa ścieralna: mastyks grysowy (SMA11), 50/70, gr. 4cm 
(ul. Witomińska - KR4)

m2 284,00

54 W-wa ścieralna: mastyks grysowy (SMA11), 50/70, gr.4cm (ul. 
Witomińska - nakładka)

m2 1.161,00

D-05.03.23 4.7.  Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
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55 W-wa ścieralna - kostka betonowa 10/20cm, gr. 8cm (ze stanu 
istniejącego 70%), podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 
3cm (ul. Witomińska - chodnik)

m2 89,00

56 Warstwa ścieralna - płytki betonowe 20/20cm z kruszywa 
płukanego, gr. 8cm, podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 
3cm (ul. Witomińska - chodnik)

m2 869,00

57 Warstwa ścieralna - kostka betonowa typu T-T  szara gr. 8cm 
(ul. Witomińska - wjazd)

m2 266,00

58 Warstwa ścieralna - płytki betonowe 20/20cm z kruszywa 
płukanego, koloru białego, gr. 8cm (100% ze stanu 
istniejącego), podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm (ul. 
Witomińska - wjazd)

m2 80,00

59 Warstwa ścieralna - płytki betonowe 20/20cm z kruszywa 
płukanego, gr. 8cm  (ze stanu istniejącego 100%), podsypka 
cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm (ul. Witomińska - opaska 
bezpieczeństwa)

m2 1,00

60 Wykonanie nawierzchni w okolicy przejścia dla pieszych - płytki
ostrzegawcze o wym. 30/30cm, typu "ścięte stożki" , kolor RAL 
7039 gr. 8cm, podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm (ul.
Witomińska - płytki ostrzegawcze)

m2 10,00

61 Płytki kierunkowe 30/30cm typy "wyniesione prążki", kolor RAL 
7039, podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm (ul. 
Witomińska - płytki kierunkowe)

m2 34,00

62 Płytki informacyjne 40/40, typu "wyniesione kwadraty", kolor 
RAL 7039, podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm (ul. 
Witomińska - płytki informacyjne)

m2 5,00

63 W-wa ścieralna - płytki betonowe 20/20cm z kruszywa 
płukanego, gr. 8cm, podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 
3cm (Parking - chodnik)

m2 414,00

64 W-wa ścieralna - płytki betonowe 20/20cm , gr. 8cm  (ze stanu 
istniejącego 100%), podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 
3cm (Parking - opaska bezpieczeństwa)

m2 91,00

65 Warstwa ścieralna - kostka betonowa typu T-T  szara gr. 8cm, 
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm (Parking - jezdnia
manewrowa)

m2 2.101,00

D-05.03.26 4.8.  Wzmocnienie poł ączenia nawierzchni bitumicznej 
geosyntetykiem

66 Geokompozyt z włókana szkalnego P-100 szer. 1m na 
połączeniu konstrukcji projektowanej z istniejącą (ul. 
Witomińska - nakładka bitumiczna)

m2 101,00

D-06.00.00 5.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D-06.01.01 5.1.  Ułożenie ścieków z elementów prefabrykowanych

67 Ułożenie ścieku drogowego korytkowego 40x60x15cm  na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

mb 69,00

D-07.00.00 6.  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
6.1.  DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

D-07.01.01 6.1.1.  Oznakowanie poziome
68 Malowanie oznakowania poziomego - linie segregacyjne - 

grubowarstwowe (ul. Witomińska):
m2 81,33

P-1b    2,62 = 2,62m2
P-1c    15,57 = 15,57m2
P-1e    5,37 = 5,37m2
P-4    37,11 = 37,11m2
P-7a    20,66 = 20,66m2

69 Znaki poprzeczne - cienkowarstwowego (ul. Witomińska): m2 22,88
P-10    21 = 21,00m2
P-14    1,88 = 1,88m2

70 Strzałki cienkowarstwowo (ul. Witomińska): m2 2,98
P-8d    2,98 = 2,98m2

71 Znaki uzupełniające - cienkowarstwowego (ul. Witomińska): m2 2,34
P-17    2,34 = 2,34m2

72 Znaki uzupełniające - cienkowarstwowego (Parking): m2 45,38
P-18    34,01 = 34,01m2
P-20    10,80 = 10,80m2
P-24    0,57 = 0,57m2
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D-07.02.01 6.1.2.  Oznakowanie pionowe folia II typu
73 Znaki pionowe - demontaż szt 2,00

Typ A - średnie    1 = 1,00szt
Typ D - średnie    1 = 1,00szt

74 Demontaż słupków stalowych fi 70mm do znaków szt 1,00
75 Rozebranie i ponowne ustawienie znaków szt 1,00

Typ B - średnie    1 = 1,00szt
76 Znaki pionowe projektowane szt 9,00

Typ A - średnie    1 = 1,00szt
Typ B - małe    2 = 2,00szt
Typ D - średnie    4 = 4,00szt
Typ D - średnie D-15 (rewers)    1 = 1,00szt
Typ T-29    1 = 1,00szt

77 Słupki stalowe fi 70mm do znaków szt 7,00
6.2.  TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

78 Tymczasowa organizacja ruchu ryczałt
D-08.00.00 7.  ELEMENTY ULIC
D-08.01.00

P
7.1.  Kraw ężniki betonowe przystankowe peronowe z 
polimerobetonu 33,4x43,5cm

79 Krawężniki betonowe przystankowe peronowe z 
polimerobetonu 33,4x43,5cm, podsypka cementowo - piaskowa
1:4, gr 5cm pow. 0,023m2, ława z betonu C 16/20 pow. 
0,1649m2 gr. 20cm (ul. Witomińska)

m 20,00

łuk   0 < R <= 10    0 = 0,00m
łuk 10 < R <= 40    0 = 0,00m
na prostej    20 = 20,00m

D-08.01.01 7.2.  Kraw ężniki betonowe 15x30cm
80 Krawężnik betonowy 15x30cm, podsypka cementowo - 

piaskowa 1:4, gr 5cm pow. 0,01m2, ława betonowa z oporem 
beton C 12/15 pow. 0,08m2 gr. 15cm (ul. Witomińska)

m 264,47

łuk   0 < R <= 10    16,81 = 16,81m
łuk 10 < R <= 40    3,38 = 3,38m
na prostej    244,28 = 244,28m

81 Krawężnik betonowy 15x30cm, podsypka cementowo - 
piaskowa 1:4, gr 5cm pow. 0,01m2, ława betonowa z oporem 
beton C 12/15 pow. 0,08m2 gr. 15cm (Parking)

m 494,25

łuk   0 < R <= 10    78,81 = 78,81m
łuk 10 < R <= 40    11,2 = 11,20m
na prostej    404,24 = 404,24m

D-08.01.02 7.3.  Kraw ężniki i oporniki kamienne
82 Krawężnik kamienny 15x30cm, podsypka cementowo - 

piaskowa 1:4, gr 5cm pow. 0,01m2, ława z oporem z betonu C 
12/15 pow. 0,07m2 gr. 15cm (ul. Witomińska)

m 441,04

łuk   0 < R <= 10    58,51 = 58,51m
łuk 10 < R <= 40    19,41 = 19,41m
na prostej    363,12 = 363,12m

83 Oporniki kamienne 12x25, podsypka cementowo - piaskowa 
1:4, gr 5cm pow. 0,0072m2, ława betonowa C12/15, gr. 15cm o
pow, 0.0705m2

m 74,97

łuk   0 < R <= 10    5,95 = 5,95m
łuk 10 < R <= 20    0 = 0,00m
na prostej    69,02 = 69,02m

D-08.03.01 7.4.  Betonowe obrze ża i palisada
84 Obrzeże betonowe 8x30, podsypka cementowo - piaskowa 1:4, 

gr 5cm pow. 0,009m2 (ul. Witomińska)
m 57,70

łuk   0 < R <= 10    0 = 0,00m
łuk 10 < R <= 20    0 = 0,00m
na prostej    57,7 = 57,70m

85 Obrzeże betonowe 8x30, podsypka cementowo - piaskowa 1:4, 
gr 5cm pow. 0,009m2 (Parking)

m 126,71

łuk   0 < R <= 10    7,85 = 7,85m
łuk 10 < R <= 20    14,19 = 14,19m
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na prostej    104,67 = 104,67m
86 Palisada betonowa, kwadratowa 12x12x38 cm, podsypka 

cementowo - piaskowa 1:4, gr 5cm pow. 0,009m2, ława z 
oporem z betonu C 12/15 pow. 0,07m2 gr. 15cm (Parking)

m 104,00

D-10.00.00 8.  INNE ROBOTY
D-10.03.01

a
8.1.  Nawierzchnie z prefabrykowanych żelbetowych płyt 
wielootworowych

87 Płyty betonowe typu "meba" 40x60cm, zbrojone, wypełnione 
żwirem 16/22mm koloru szarego gr. 10cm, podsypka piaskowa 
1:4 gr. 3cm (Parking)

m2 695,00

D-10.10.01
b

8.2.  Geosiatka komórkowa w konstrukcjach skarp

88 Geokrata h=15cm typu "plaster miodu" - duża krata  wypełniona
humusem i przytwierdzona szpilkami długości 50cm F8 w ilości 
4 sztuki na m2, humus nałożony na geokratę gr. 3cm

m2 674,00


