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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycz-

nych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycz-

nych
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowę odcinków sieci gazowej związaną z realizacją inwestycji pn.: "Roz-

budowa ulicy Witomińskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni.
ADRES INWESTYCJI   :     Rrejon Cmentarza Komunalnego w Gdyni.
INWESTOR   :     Gmina Miasta Gdynia
ADRES INWESTORA   :     81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
BRANŻA   :     sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Stencel Sabina
DATA OPRACOWANIA   :     sierpień 2015

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2015

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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^ TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 Sieć gazowa 0,00
2 Demontaże 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 4793 Użytkownik: Sabina Stencel



PR Sieć gazowa PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Sieć gazowa 
1

d.1
KNR 2-01
0216-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

1,60*0,90*122,20 175,968
A  (obliczenia pomocnicze) ========

175,968
poz.1A*0,70 m3 123,178

RAZEM 123,178
2

d.1
KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

 
poz.1A*0,30 m3 52,790

RAZEM 52,790
3

d.1
KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

1,60*122,20*2 m2 391,040
RAZEM 391,040

4
d.1

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

122,20*0,90 m2 109,980
RAZEM 109,980

5
d.1

KNR-W 2-
18 0903-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu
4.0 m

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

6
d.1

KNR-W 2-
18 0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

7
d.1

KNR-W 2-
19 0301-12
z.sz.2.5.
9905-04 

Montaż rurociągów z  rur klasy PE-HD 100 RC, szereg wymiarowy SDR17
De 160 mm - wykopy umocnione

m

122,20 m 122,200
RAZEM 122,200

8
d.1

KNR-W 2-
19 0306-11
z.sz.2.5.
9905-04 
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE-HD 100 SDR17  De 225 mm m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

9
d.1

KNR-W 2-
19 0122-03
analogia

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.225 mm pianką poliuretano-
wą

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

10
d.1

KNR-W 2-
19 0306-11
z.sz.2.5.
9905-04 
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE-HD 100 SDR17  De 225 mm m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

11
d.1

KNR-W 2-
19 0122-03
analogia

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.225 mm pianką poliuretano-
wą

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

12
d.1

KNR-W 2-
19 0306-11
z.sz.2.5.
9905-04 
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE-HD 100 SDR17  De 225 mm m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

13
d.1

KNR-W 2-
19 0122-03
analogia

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.225 mm pianką poliuretano-
wą

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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PR Sieć gazowa PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1
KNR-W 2-
19 0306-11
z.sz.2.5.
9905-04 
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE-HD 100 SDR17  De 225 mm m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

15
d.1

KNR-W 2-
19 0122-03
analogia

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.225 mm pianką poliuretano-
wą

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

16
d.1

KNR-W 2-
19 0303-12
z.sz.2.5.
9905-04 

Mufa elektrooporowa z PE fi 160 mm- wykopy umocnione szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

17
d.1

Materiał Kolano PE 30 stop. PE De160 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

18
d.1

Materiał Kolano PE 90 stop. PE De160 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1

Materiał Redukcja PE De160/110 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1

KNR-W 2-
19 0302-08
z.sz.2.5.
9905-04 

Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 160 mm metodą zgrzewania czołowego
- wykopy umocnione

poł.

32 poł. 32,000
RAZEM 32,000

21
d.1

KNR-W 2-
19 0303-09
z.sz.2.5.
9905-04 

Mufa elektrooporowa z PE fi 110 mm - wykopy umocnione szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1

KNR-W 2-
19 0303-09
z.sz.2.5.
9905-04 
analogia

Połączenie PE/stal De110/Dn 100 mm - wykopy umocnione szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.1

KNR-W 2-
19 0211-03

Próba szczelności gazociągów m

122,20 m 122,200
RAZEM 122,200

24
d.1

KNR 2-01
0610-07
analogia

Obsypka rurociągów m3

122,20*0,90*0,46 m3 50,591
minus wypór rur
-2,50 m3 -2,500
 

RAZEM 48,091
25

d.1
KNR-W 2-
19 0102-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucz-
nego - ostrzegawcza o szerokości B=200 mm z drutem wtopionym wskaźni-
kowym miedzianym 1,5 mm2

m

122,20 m 122,200
RAZEM 122,200

26
d.1

KNR-W 2-
18 0903-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości ele-
mentu 4.0 m

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

27
d.1

KNR-W 2-
18 0901-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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PR Sieć gazowa PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.1A m3 175,968
minus wypór podsypki oraz obsypki
-(11+50,60) m3 -61,600

RAZEM 114,368
29

d.1
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.28 m3 114,368
RAZEM 114,368

30
d.1

KNR 2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odl.15 km

m3

61,60 m3 61,600
RAZEM 61,600

31
d.1

Opłata za utylizację ziemi m3

61,60 m3 61,600
RAZEM 61,600
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PR Sieć gazowa PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 Demontaże

32
d.2

KNR 2-01
0216-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

1,60*0,90*120 172,800
A  (obliczenia pomocnicze) ========

172,800
poz.32A*0,70 m3 120,960

RAZEM 120,960
33

d.2
KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

 
poz.32A*0,30 m3 51,840

RAZEM 51,840
34

d.2
KNR 4-04
0704-04
analogia

Demontaż czynnej sieci gazowej n/c g100stal m

101 m 101,000
RAZEM 101,000

35
d.2 wycena in-

dywidualna

Zaślepieniem odcinków pozostających w gruncie kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

36
d.2

KNR 4-04
0704-04
analogia

Wyłączenie z eksploatacji czynnej sieci gazowej n/c g100stal m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

37
d.2 wycena in-

dywidualna

Zaślepieniem odcinków pozostających w gruncie kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

38
d.2

KNR 4-05I
0124-09
analogia

Wyłączenie z eksploatacji czynnej sieci gazowej s/c g160PE szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

39
d.2 analogia

Zaślepieniem odcinków pozostających w gruncie kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

40
d.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 7 km

t

1,60 t 1,600
RAZEM 1,600

41
d.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.32 m3 120,960
RAZEM 120,960

42
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.41 m3 120,960
RAZEM 120,960
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