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I. OPIS TECHNICZNY 

 
1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot opracowania. 
 
 Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest: 
 

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych 

w ramach opracowania: 

Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni wr az z rozbudow ą 
ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Św. Mikołaja 

oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki . 
 

1.2. Inwestor. 
 
 Inwestorem jest Gmina Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  
81-382 Gdynia. 
 
1.3. Podstawa opracowania. 
 
1.1. Umowa zawarta między BPBK SA a Inwestorem. 
1.2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa z uzbrojeniem  terenu, do celów 

projektowych – skala 1:500. 
1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”. 
1.4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. „Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 

poz. 1800 z późn. zm. 
1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219 
poz.1864 z późn. zm. 

1.6. Normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i budowy sieci 
telekomunikacyjnych i energetycznych. 

1.7. Projekty innych branż. 
1.8. Uzgodnienia branżowe. 
1.9. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
1.10. Inwentaryzacja sieci w terenie wykonana przez projektanta. 
1.11. Katalogi producentów sprzętu i osprzętu. 
1.12. Projekt drogowy opracowany przez BPBK SA. 
 
1.4. Cel opracowania 
 

Niniejszy projekt obejmuje przebudowę sieci telekomunikacyjnych w miejscu 
kolizji z projektowanym układem drogowym. 
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1.5. Wykonawca robót 
 

Wykonawca robót będzie wyłoniony w drodze przetargu. Wykonawca powinien 
być zaakceptowany przez wszystkich gestorów sieci. 
 
2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI 

TELEKOMUNIKACYJNYCH 
 

2.1. Stan istniej ący. 
 

W związku z projektowaną rewitalizacją terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni 
oraz związaną z tym zmianą zagospodarowania przyległego terenu t.j. przebudową 
istniejących sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania „Rewitalizacja terenów 
dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudową ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, 
Zamenhofa i Św. Mikołaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.” 
istniejące sieci teletechniczne wymagają przebudowy. 
Właścicielem i użytkownikiem kolidujących sieci telekomunikacyjnych są: 

- Orange Polska, ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdańsk, 
- Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, 
- Multimedia Polska S.A., ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, 
- VECTRA INVESTMENTS Sp. z o.o. Spółka jawna, ul. Emilii Plater 53, 00-113 

Warszawa. 
 

2.2. Stan projektowany. 
 

W związku z projektowaną rewitalizacją terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni 
oraz związaną z tym zmianą zagospodarowania przyległego terenu t.j. przebudową 
istniejących sieci uzbrojenia terenu zachodzi konieczność przebudowy oraz 
zabezpieczenia istniejącej infrastruktury teletechnicznej.  

 
UWAGI: 

1. W związku z projektowaną wymianą gruntu pod drogami istniejące sieci 
teletechniczne przechodzące pod drogami należy zabezpieczyć na czas 
budowy i w razie konieczności pogłębić. 

2. Projektowane kable ziemne na skrzyżowaniu z projektowanym i istniejącym 
uzbrojeniem terenu należy zabezpieczyć dodatkową rurą osłonową. 

3. Istniejące sieci należy zabezpieczyć w miejscach wskazanych w projekcie 
(rys. 2). 

4. Istniejące studnie przyjęte w projekcie do wymiany ze względu na znaczne 
obniżenie terenu należy wybudować z bloczków betonowych z 
dostosowaniem do projektowanych rzędnych. 

5. Włazy istniejących studni kablowych wyregulować do projektowanych 
rzędnych. 

6. Przyjęto, że sieci teletechniczne przewidziane do demontażu zostaną usunięte 
z gruntu podczas korytowania drogi i budowy pozostałych branż. 
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Przebudowa sieci Orange Polska (OPL) 
 
ul. Zamenhofa 
 

Istniejącą studnię nr CHY A7 zlokalizowaną przy budynku Zamenhofa 13 
należy zdemontować i wybudować nową studnię nietypową o wymiarach 
pokazanych na rys. 3. Szczegóły dotyczące budowy studni zawarte są w projekcie 
konstrukcyjnym. 

Istniejącą kanalizację teletechniczną należy zabezpieczyć pod projektowaną 
drogą ławami betonowymi o łącznej długości 36,5m. 

W trzech istniejących studniach należy wymienić ramy i pokrywy oraz 
wyregulować je wysokościowo. Ze względu na znaczne obniżenie terenu istniejącą 
studnię nr CHY A4/1 należy wymienić na nową z bloczków betonowych z 
dostosowaniem do projektowanych rzędnych. W istniejącej studni należy wymienić 
sklepienie studni na płytę odciążającą z ramą i pokrywą oraz wyregulować ją 
wysokościowo. Ze względu na znacznie podwyższenie terenu istniejącą studnię 
należy wymienić na nową z bloczków betonowych, nadbudować o 1,1m i wstawić 
drabinkę. 

  
Teren mi ędzy ul. Zamenhofa i ul. Morsk ą 
 

Istniejącą kanalizację teletechniczną należy zabezpieczyć pod projektowaną 
drogą i zjazdami rurami dwudzielnymi 1xD160 o łącznej długości 40,0m oraz ławami 
betonowymi o łącznej długości 107,0m. 

W istniejącej studni należy wymienić ramę i pokrywę na typu ciężkiego. W 
innej istniejącej studni należy wymienić sklepienie studni na płytę odciążającą z ramą 
i pokrywą typu ciężkiego oraz wyregulować ją wysokościowo.  
 
Teren mi ędzy ul. Opata Hackiego i ul. Zamenhofa 
 

Istniejącą kanalizację teletechniczną należy zabezpieczyć pod projektowaną 
drogą i zjazdami rurami dwudzielnymi 1xD160 o łącznej długości 31,0m, rurami 
dwudzielnymi 2xD160 o długości 16,5m oraz ławami betonowymi o łącznej długości 
50,5m. 

W istniejącej studni należy wymienić ramę i pokrywę oraz wyregulować ją 
wysokościowo. Ze względu na znaczne obniżenie terenu istniejącą studnię należy 
wymienić na nową z bloczków betonowych z dostosowaniem do projektowanych 
rzędnych. 
 
Przebudowa sieci Netia SA 
 
ul. Zamenhofa 
 

Wzdłuż ul. Zamenhofa przebudowie podlega kolidująca z nowym układem 
drogowym kanalizacja teletechniczna 2 otworowa.  

Wybudować należy nowe odcinki kanalizacji 2 otworowej o łącznej długości 
237,8m wraz ze studniami SKR-1. W nowej kanalizacji należy ułożyć rury kanalizacji 
wtórnej (1 rura dla kabla światłowodowego i 1 rura zapasowa).  

Do nowej kanalizacji należy przebudować kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 
12J / GDYNR005K-07 zgodnie ze schematem przebudowy (rys. 5). 
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Przebudowa sieci Multimedia Polska S.A. 
 
ul. Zamenhofa  

 
Wzdłuż ul. Zamenhofa przy budynku nr 1 przebudowie podlega kolidująca z 

nowym układem drogowym kanalizacja teletechniczna 1 otworowa.  
Wybudować należy nowe odcinki kanalizacji 1 otworowej o łącznej długości 

54,2m wraz ze studniami SK-1 i SKR-1. W miejscu skrzyżowania z projektowanym 
gazociągiem kanalizację teletechniczną należy zabezpieczyć rurą osłonową 
1xRHDPEk 160/12mm o długości 4,0m. 

Do nowej kanalizacji należy przebudować kable światłowodowe oraz kabel 
koncentryczny zgodnie ze schematem przebudowy (rys. 6). 

 
Istniejącą kanalizację teletechniczną 1 otworową w okolicy budynku nr 17 

należy przełożyć na odcinku 9,7m.  
Istniejącą kanalizację teletechniczną pod projektowanymi drogami należy 

zabezpieczyć rurami dwudzielnymi 1xD160 o łącznej długości 24,5m. 
 
Teren mi ędzy ul. Zamenhofa i ul. Morsk ą 
 

Trasę istniejącej kanalizacji pomiędzy budynkami Zamenhofa 2 i 4 należy 
skorygować na odcinku 5,9m oraz nabudować nową studnię SK-1.  

Istniejącą kanalizację teletechniczną pod projektowanymi drogami należy 
zabezpieczyć rurami dwudzielnymi 1xD160 o łącznej długości 68,5m. 
 
Zabezpieczenie sieci VECTRA INVESTMENTS Sp. z o.o. Spółka jawna 
 
Teren mi ędzy ul. Opata Hackiego i ul. Zamenhofa 

 
Kanalizację teletechniczną należy zabezpieczyć pod projektowaną drogą rurą 

dwudzielną 1xD160 o długości 7,5m. 
 
Całkowity zakres robót ziemnych przy przebudowie istniejącej sieci 
telekomunikacyjnej  wynosi: 683,7 m 
 
2.3. Studnie kablowe 
 

Stosować studnie zgodne z normami: 
 

- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe 

(wewnętrzne). Wymagania i badania. 
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie 

kablowe. Klasyfikacja i wymiary. 
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy 

pokryw. 
- Netia/TDC-061-0507-S – Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej. 
- Netia/TDC-061-0514-S: Lista materiałów do budowy sieci kablowych, 

dopuszczonych do stosowania w Netia Telekom SA. 



BPBK SA Gdańsk - Umowa nr 0151/0287 - Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudową ulic Komierowskiego, 
Opata Hackiego, Zamenhofa i Św. Mikołaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki. 

PROJEKT WYKONAWCZY 

8 

z kompletnym wyposażeniem i zabezpieczeniem pokryw włazu przed ingerencją 
osób nieuprawnionych. 

Należy stosować studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowę 
wykonywać na placu budowy. 

Pokrywy i ramy powinny być tak posadowione, aby nie przecinały obrzeża 
ścieżek rowerowych i chodników. 

Dla projektowanych studni zlokalizowanych w ciągach pieszych należy 
zastosować pokrywy studni z wypełnieniem materiałem z którego wykonany jest ciąg 
pieszy. 
 
2.4. Obiekty kablowe – kanalizacja 
 

Przejścia kablowe wykonywać zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi 
z zachowaniem norm zakładowych. W miejscach, w których kable znajdą się pod 
drogami należy stosować rury grubościenne. Pod istniejącymi drogami lub tam gdzie 
wystąpi znaczne zagłębienie rur przepusty wykonywać technikami bezwykopowymi. 

Jako dokument odniesienia dla określenia zgodności stosowanych materiałów 
z 10 artykułem Prawa Budowlanego należy stosować normę PN-EN 500086-2-4 - 
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
 
Zgodnie z normą PN-EN 50086-2-4 określa się dla rur: 

a) wytrzymałość na uderzenia 
- L (mała) / N (normalna) 
b) wytrzymałość na ściskanie (dla 5% ugięcia) 
- typ 250 / typ 450 / typ 750. 

 
Dodatkowo stosowane rury powinny być zgodne z normami: 

- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury 
polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 

- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji 
wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 

- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury 
polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 

- Netia/TDC-061-0507-S – Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej. 
- Netia/TDC-061-0514-S: Lista materiałów do budowy sieci kablowych, 

dopuszczonych do stosowania w Netia Telekom SA. 
- Netia/TDC-061-0507-S – Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej. 
- Netia/TDC-061-0508-S: Zasady projektowania sieci optotelekomunikacyjnej 
- Netia/TDC-061-0509-S: Zasady budowy sieci optotelekomunikacyjnej. 

 
W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zapewnić minimalne otulenie 

rur obsypką – min. 10 cm z każdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej 
obsypka dotyczy tylko rur zewnętrznych, natomiast dla ciągu rur należy zachować 
odległości w poziomie i w pionie odpowiednio 2 ÷ 3 cm poprzez zastosowanie 
uchwytów dystansowych. Zasypka (wypełnienie do poziomu gruntu) powinna 
wynosić nie mniej niż 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zagęszczenie gruntu 
powinno być nie mniejsze niż 85% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy 
pomocy urządzeń mechanicznych można prowadzić gdy przykrycie rur wynosi min. 
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25 cm. Rury należy układać ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z 
kielichem) wskazującymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciągania kabli. 
Pod projektowanymi jezdniami zapewnić minimalne przykrycie dla rur przepustowych 
1,0 m. 

Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułożenie zamków i zakład 0,5 m 
(przesunięcie względem siebie montowanych połówek osłony). 
Bezpośrednio przed montażem, należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem a 
w trakcie składowania przed nasłonecznieniem. 

Roboty ziemne będą powodować ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, 
wykonawca robót winien oznakować teren budowy zgodnie z projektem organizacji 
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi. 

 
Tab. 1. Zestawienie projektowanej kanalizacji teletechnicznej: 
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1 
CHY A4/Orange - 

1/SKR-1 
44,8 6,5 38,3   2 76,6 13,0     1 

Netia 2 1/SKR-1 - 2/SKR-1 63,1 8,0 55,1   2 110,2 16,0     1 
3 2/SKR-1 - 3/SKR-1 62,5   62,5   2 125,0       1 

4 3/SKR-1 - Istn. Netia 67,4   67,4   2 134,8         

5 1/SK-1 - 2/SKR-1 47,0 10,0 37,0 4,0 1 37,0 10,0 4,0 1 1 
Multimedia 

6 2/SKR-1 - 3/SK-1 7,2 7,2     1   7,2   1   

RAZEM:  292,0 31,7 260,3 4,0 - 483,6 46,2 4,0 2 4   

 
2.5. Kable projektowane 
 

Zachować warunki wg BN-89/8984-17, ZN-96/TPSA-(027 do 029) dla kabli 
sieci miejscowej. Osłony złączowe kabli miejscowych wykonywać zgodnie z normą 
ZN-96 TP S.A.-028/T. Dla przebudowy kabli istniejących stosować 
telekomunikacyjne kable miejscowe, pęczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z 
jedną lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powłoce polietylenowej z 
zaporą przeciwwilgociową, wypełnione – ozn. XzTKMXpw. 

Dla przełączenia kabli można stosować pojedyncze zrównoleglające łączniki 
żył. Stosować termokurczliwe osłony złączy kablowych.  

Dla kabla optotelekomunikacyjnego zachować warunki wg 
ZN-96/TPSA-002 i ZN-96/TPSA-006. 

Przy złączach zostawiać zapasy kabla światłowodowego o długości min. 15 m 
z każdej strony złącza. Przy montażu i pomiarach kabli należy stosować zasady 
bezpieczeństwa wymagane przez normę PN-91/T 06700 oraz instrukcję TP S.A. T-
01 „ Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych”. 
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Nowe odcinki kabli oraz kanalizacji wtórnej oznakować należy w każdej studni 
przy pomocy przywieszek identyfikacyjnych. Przywieszki identyfikacyjne mają być 
zgodne z normą ZN-96/TPSA-022. 

 
Tab. 2. Zestawienie projektowanych kabli miedzianych: 
 

L.p. Oznaczenie kabla Typ kabla 
Dł. 

trasowa 
[m] 

Dł. w 
kanalizacji 

[m] 

Zapasy 
[m] 

Dł. 
elektr. 

[m] 
Uwagi 

1 
UTP 5E / Zamenhofa 

2 - Zamenhofa 1 
UTP 5E 45,0 45,0 5,0 50,0 

Multimedia Polska  
ul. Zamenhofa 

RAZEM: 45,0 45,0 5,0 50,0   

 
Tab. 3. Zestawienie projektowanych kabli światłowodowych: 

 

L.p. Zakres przebudowy Typ kabla 
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RHDPE 32/2,9 
mm 

Uwagi 
Ilo ść 
otw. 

Dł. 
[m] 

Ilo ść 
otw.  
x dł. 

1 

Przecięcie kabla w demontowanej 
studni Netia nr 2, wyciągnięcie 

jednego końca kabla poza zakres 
kolizji do istniejącej studni OPL nr 

CHY A4 (53,6m) i wciągnięcie 
kabla po nowej trasie do 

projektowanej studni Netia nr 
1/SKR-1 (44,8m), wyciągnięcie 

drugiego końca kabla poza zakres 
kolizji do istniejącej studni Netia nr 
1 (198,1m), wciągnięcie kabla po 

nowej trasie do projektowanej 
studni Netia nr 1/SKR-1 (193,0m) i 
wprowadzenie dwóch końców kabla 

do projektowanego złącza w 
projektowanej studni Netia nr 

1/SKR-1. 
Zapasy kabli przy złączu należy 

odłożyć na projektowanym stelażu 
zapasu. 

Z-XOTKtsd 
12J / 

GDYNR005K-
07 

12 
wykorzystanie kabla 

istniejącego 
2 237,8 475,6 Netia 

2 

Budowa nowego kabla typu Z-
XOTKtsdD 24J od istniejącej szafki 
znajdującej się na ul. Zamenhofa 2 
do istniejącej szafki znajdującej się 

na ul. Chylońskiej 11. 

Z-XOTKtsdD 
24J / 

Zamenhofa 2 - 
Chylońska 11 

24 95,0 2,280 25,0 120,0 - - - 

Multimedia 

3 

Budowa nowego kabla typu Z-
XOTKtsdD 24J od istniejącej szafki 
znajdującej się na ul. Zamenhofa 2 
do istniejącej szafki znajdującej się 

na ul. Zamenhofa 3. 

Z-XOTKtsdD 
24J / 

Zamenhofa 2 - 
Zamenhofa 3 

24 76,0 1,824 14,0 90,0 - - - 

RAZEM:  171,0 4,1 39,0 210,0 - 237,8 475,6   

 
2.6. Parametry elektryczne i transmisyjne - pomiary  
 

Wykonać wstępne i końcowe (przed i po przebudowie) pomiary 
reflektometryczne i transmisyjne z przełącznicy dla kabla światłowodowego. Dla kabli 
miedzianych wykonać pomiary prądem stałym oraz tłumienności skutecznej dla kabli 
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przebudowywanych. Wyniki pomiarów końcowych kabli przebudowywanych nie 
mogą być gorsze niż pomiarów wstępnych. 

 
2.7. Dane o istniej ącym i projektowanym uzbrojeniu obcym 
 

Istniejące i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Pełne 
informacje o uzbrojeniu istniejącym i projektowanym zawarte są na planszy zbiorczej 
uzbrojenia – stanowią one podstawę do wykonywania prac zawartych w niniejszym 
projekcie. 

 
2.8. Uwagi dla wykonawcy 

 
a) Wszelkie prace związane z przebudową należy wykonywać za zgodą i pod 

nadzorem właściciela urządzeń. 
b) Stosować się do zapisów warunków technicznych przebudowy wydanych 

przez właścicieli urządzeń. 
c) Przed przystąpieniem do przebudowy wykonawca zobowiązany jest 

przekazać właścicielowi urządzeń kopię pozwolenia na budowę. 
d) Nowoprojektowane urządzenia znajdą się w istniejącym i projektowanym 

pasie drogowym na działkach należących do Inwestora. 
e) Zachować należy podane na rysunkach współrzędne lokalizacyjne oraz 

rzędne wysokościowe. 
f) Przebudowę linii telekomunikacyjnych należy skoordynować z robotami 

pozostałych branż. 
g) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z inspektorem nadzoru i projektantem. 
h) Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami (zwłaszcza 

Normami Zakładowymi TP S.A.), instrukcjami branżowymi i przepisami BHP. 
i) Stosować materiały spełniające art. 10 Prawa Budowlanego 
j) Przy prowadzeniu prac ziemnych należy wykopy odpowiednio oznakować i 

zabezpieczyć. 
k) Wykopy głębokie należy odwodnić lub zabezpieczyć je przed wnikaniem wody 

(ścianki szczelne, pompy wodne, igłofiltry…). 
l) W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu prace wykonywać ręcznie. 
m) Po zakończeniu robót sporządzić odpowiednie protokoły, dokonać odbioru z 

udziałem przedstawicieli gestorów sieci. 
n) Wyłączone z użytkowania sieci teletechniczne na terenie gminnym należy 

usunąć z gruntu. 
o) Zaleca się aby dostawca materiałów deklarował się certyfikatem ISO 9001. 
p) Projektant wykonał inwentaryzację kabli w terenie i zweryfikował ją z danymi 

paszportyzacyjnymi operatorów. Wykonawca przed złożeniem oferty ma 
obowiązek zweryfikować w terenie stan faktyczny w zakresie kabli istniejących 
jak w zakresie kabli nowo wybudowanych – t.j. kabli wybudowanych po 
zakończeniu projektu. 

q) Ujęte w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogów wskazujących nazwy 
firm, są przykładowe i użycie innych elementów składowych tego projektu jest 
możliwe pod warunkiem, iż spełniają wymagane warunki i parametry jakości 
na podstawie, których został opracowany projekt. 
 
 
 



BPBK SA Gdańsk - Umowa nr 0151/0287 - Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudową ulic Komierowskiego, 
Opata Hackiego, Zamenhofa i Św. Mikołaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki. 

PROJEKT WYKONAWCZY 

12 

2.9. Zakres podstawowych robót  
 
Przebudowa sieci Orange Polska 
 
ul. Zamenhofa  
⇒ budowa studni teletechnicznej nietypowej - 1 szt. 
⇒ zabezpieczenie istniejącej kanalizacji ławą betonową  - 36,5 m 
⇒ wymiana ramy i pokrywy studni oraz regulacja wysokościowa - 3 szt. 
⇒ budowa studni kablowej z bloczków betonowych  z 

zabezpieczeniami - 1 szt. 
⇒ wymiana sklepienia studni na płytę odciążająca z ramą i pokrywą 

oraz regulacja wysokościowa - 1 szt. 
⇒ budowa studni kablowej z bloczków betonowych  z drabinką i 

zabezpieczeniami - 1 szt. 
⇒ demontaż istniejącej studni - 3 szt. 
 
Teren mi ędzy ul. Zamenhofa i ul. Morsk ą 
⇒ zabezpieczenie istniejącej kanalizacji 1 otw. rurą dwudzielną 1xD160  - 40,0 m 
⇒ zabezpieczenie istniejącej kanalizacji ławą betonową  - 107,0 m 
⇒ wymiana ramy i pokrywy studni na typu ciężkiego - 1 szt. 
⇒ wymiana sklepienia studni na płytę odciążającą z ramą i pokrywą 

typu ciężkiego oraz regulacja wysokościowa - 1 szt. 
 
Teren mi ędzy ul. Opata Hackiego i ul. Zamenhofa  
⇒ zabezpieczenie istniejącej kanalizacji 1 otw. rurą dwudzielną 1xD160  - 31,0 m 
⇒ zabezpieczenie istniejącej kanalizacji 2 otw. rurami dwudzielnymi 

2xD160  - 16,5 m 
⇒ zabezpieczenie istniejącej kanalizacji ławą betonową  - 50,5 m 
⇒ wymiana ramy i pokrywy studni oraz regulacja wysokościowa - 1 szt. 
⇒ budowa studni kablowej z bloczków betonowych  z 

zabezpieczeniami - 1 szt. 
⇒ demontaż istniejącej studni - 1 szt. 

 
Przebudowa sieci Netia SA 
 
ul. Zamenhofa 
⇒ budowa kanalizacji kablowej z rur 2xRHDPEp 110/6,3mm  - 14,5 m 
⇒ budowa kanalizacji kablowej z rur 2xRHDPE 110/4,0mm  - 223,3 m 
⇒ budowa studni kablowej SKR-1 z zabezpieczeniami - 3 szt. 
⇒ demontaż istniejącej studni - 1 szt. 
⇒ budowa kanalizacji wtórnej 2xRHDPE 32/2,9mm - 237,8 m 
 
⇒ budowa kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 12J w kanalizacji  

kablowej – kabel istniejący - 237,8m 
⇒ montaż złącza przelotowego na kablu 12J - 1 szt. 
⇒ pomiary reflektometryczne na kablu 12J - 2 pom.  
⇒ pomiary transmisyjne na kablu 12J - 1 pom.  
⇒ montaż stelaża zapasu kabla - 1 szt. 
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Przebudowa sieci Multimedia Polska S.A. 
 
ul. Zamenhofa 
⇒ budowa kanalizacji kablowej z rury 1xRHDPEp 110/6,3mm  - 17,2 m 
⇒ budowa kanalizacji kablowej z rury 1xRHDPE 110/4,0mm  - 37,0 m 
⇒ budowa studni kablowej SKR-1 z zabezpieczeniami - 1 szt. 
⇒ budowa studni kablowej SK-1 z zabezpieczeniami - 2 szt. 
⇒ demontaż istniejącej studni - 1 szt. 
⇒ układanie rury 1xRHDPEk 160/12,0mm w gotowym wykopie  - 4,0 m 
 
⇒ budowa kabla światłowodowego Z-XOTKtsdD 24J w kanalizacji  

kablowej – kabel nowy - 95,0 m (120,0 m) 
⇒ wprowadzenie kabla 24J do szafki - 2 szt. 
⇒ pomiary reflektometryczne na kablu 24J - 2 pom.  
⇒ pomiary transmisyjne na kablu 24J - 1 pom.  

 
⇒ budowa kabla światłowodowego Z-XOTKtsdD 24J w kanalizacji  

kablowej – kabel nowy - 76,0 m (90,0 m) 
⇒ wprowadzenie kabla 24J do szafki - 2 szt. 
⇒ pomiary reflektometryczne na kablu 24J - 2 pom.  
⇒ pomiary transmisyjne na kablu 24J - 1 pom.  
 
⇒ budowa nowych odc. kabla UTP 5E  w kanalizacji wraz z 

wykonaniem złącz i pomiarów  - 45,0 m (50,0 m) 
⇒ demontaż kabli z kanalizacji - 260,0 m 
 
⇒ przełożenie kanalizacji 1 otworowej - 9,7 m 
⇒ zabezpieczenie istniejącej kanalizacji 1 otw. rurą dwudzielną 1xD160  - 24,5 m 
 
Teren mi ędzy ul. Zamenhofa i ul. Morsk ą 
⇒ budowa studni kablowej SK-1 z zabezpieczeniami - 1 szt. 
⇒ korekta trasy kanalizacji 1 otworowej - 5,9 m 
⇒ zabezpieczenie istniejącej kanalizacji 1 otw. rurą dwudzielną 1xD160  - 68,5 m 

 
Zabezpieczenie sieci VECTRA INVESTMENTS Sp. z o.o. Spółka jawna 
 
Teren mi ędzy ul. Opata Hackiego i ul. Zamenhofa  
⇒ zabezpieczenie istniejącej kanalizacji 1 otw. rurą dwudzielną 1xD160  - 7,5 m 

 
 

 Opracował: 
 

 mgr inż. Łukasz Żelek 
 01.2016 
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